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1 -  PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS Y PARTICULARES DE OBRA 
1.1. DISPOSICIONES GENERALES DE OBRA 
1.1.1. DISPOSICIONES GENERALES 
1.1.1.1. OBJETO DE ESTE PLIEGO 
El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares tiene como objetivo la ordenación de las 
condiciones que deben regir en la ejecución de las obras de construcción de un edificio industrial. 
Todas las obras incluidas en el proyecto se ejecutarán según se indica en los documentos adjuntos 
compuestos por: Memoria, Planos, Estado de Mediciones, Control de Calidad, Estudio Geotécnico y 
con las prescripciones del presente Pliego. En caso de dudas u omisiones, será el Ingeniero Director 
de las obras quien resuelva las cuestiones que se puedan presentar. 
1.1.1.2. PRESCRIPCIONES COMPLEMENTARIAS 
Las órdenes que imparta la Dirección de las obras serán ejecutadas obligatoriamente. 
Todas las unidades de obra previstas en este Proyecto se ejecutarán siempre en su totalidad, 
independientemente del industrial que las haya contratado, y se atendrán a las reglas de la buena 
construcción y con materiales de primera calidad, con sujeción a las normas del presente Pliego. 
En todos aquellos casos donde no se detallen las condiciones, tanto de los materiales como de la 
ejecución de las obras, el Contratista se atendrá a lo que la costumbre ha sancionado como regla de 
buena construcción. 
1.1.1.3. PLANOS DE DETALLE 
Todos los planos de detalle preparados durante la ejecución de las obras, deberán ser aprobados por 
el Ingeniero Director de las obras, sin cuyo requisito no se podrán ejecutar los trabajos 
correspondientes. 
1.1.1.4. INSTALACIONES AUXILIARES 
El Contratista queda obligado a construir por su cuenta, conservar y retirar al final de las obras todas 
las edificaciones auxiliares, utilizadas durante la ejecución de la misma. 
Todas estas obras estarán supeditadas a la aprobación del Ingeniero Director de las obras en lo que se 
refiere a su ubicación, cotas, etc. y en su caso, al aspecto estético de las mismas cuando la obra 
principal lo exija. 
Con previo aviso, y si en un plazo de sesenta (60) días a partir de éste, la Contrata no hubiera 
procedido a la retirada de todas las instalaciones, herramientas, materiales, etc., después de la 
finalización de la obra, la Propiedad lo puede mandar retirar a cargo del Contratista. 
1.1.1.5. OBRAS NO PREVISTAS EN EL PROYECTO 
Si, durante la ejecución de las obras, surgiera la necesidad de ejecutar alguna obra de pequeña 
importancia no prevista en el mismo, y debidamente autorizada por el Ingeniero Director, se podrán 
realizar bajo las normas generales de este Pliego y a las instrucciones que al efecto dicte el Ingeniero 
Director. 
1.1.1.6. MEDIDAS DE SEGURIDAD 
Se estará a lo que disponga el correspondiente Estudio de Seguridad y Salud y, además, el Contratista 
y subcontratistas (si los hubiere) deberán atenerse a las disposiciones vigentes sobre seguridad y salud 
en el trabajo. Serán preceptivas las condiciones descritas en el Proyecto de Seguridad y Salud, 
redactado como complemento especifico a este Proyecto de construcción. 
Se estará a las órdenes del Coordinador en materia de seguridad y salud, bajo cuyas indicaciones 
deberán disponerse las medidas de seguridad oportunas. 
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Como elemento primordial de seguridad, se establecerán las medidas sobre la señalización e 
iluminación necesarias durante el desarrollo de las obras, haciendo referencia a los peligros existentes 
o a las limitaciones de las estructuras. Para ello se utilizarán, cuando existan, las correspondientes
señales vigentes establecidas por el Ministerio de Fomento y, en su defecto, por otros Departamentos y 
Organismos internacionales. 
Se subrayará la importancia del cumplimiento por parte del Contratista, de los reglamentos vigentes 
para almacenaje de explosivos y carburantes. 
El explotador deberá redactar un Plan de Emergencia, que tendrá como objetivo el desarrollo de los 
procedimientos necesarios para evitar y/o controlar cualquier situación de peligro real o potencial 
derivado de la explotación de la actividad. Este Plan deberá contener como mínimo: cadena de mando 
en caso de emergencia; medidas de seguridad para minimizar riesgos; procedimientos de emergencia 
en caso de incendio o explosión; plan de evacuación; número de teléfono y dirección de los servicios 
de emergencia. 
El Contratista deberá conservar, en perfecto estado de limpieza, todos los espacios interiores y 
exteriores de las construcciones, evacuando los escombros y basuras. 
1.1.1.7. RESPONSABILIDAD POR DAÑOS Y PERJUICIOS 
El Contratista será responsable, durante la ejecución de las obras, de todos los daños y perjuicios, 
directos e indirectos, que se puedan ocasionar a cualquier persona, propiedad o servicio público o 
privado como consecuencia de los actos, omisiones o negligencias del personal a su cargo o de una 
deficiente organización de las obras. 
1.1.1.8. GASTOS DIVERSOS A CARGO DEL CONTRATISTA 
El Contratista tendrá la obligación de montar y conservar a su cargo cuantos suministros e 
instalaciones sean necesarios para la correcta y completa ejecución de las obras, así como para el uso 
del personal de las mismas. 
Los gastos de replanteo y liquidación del Proyecto, están incluidos en el presupuesto mediante partida 
específica. Asimismo se considerarán incluidos los gastos originados por los agotamientos. 
1.1.1.9. GASTOS DEL ENSAYO 
Todos los gastos de pruebas y ensayo, que estarán a cargo del Contratista, serán los especificados en 
el documento de Control de Calidad de este Proyecto y los que específicamente determine el Director 
de las obras. No se iniciarán las pruebas previstas hasta que se hayan realizado los ensayos 
correspondientes. Los ensayos a realizar por algún defecto en la obra estarán a cargo del Contratista 
en su totalidad. 
El Contratista suministrará, a su cargo,  a los laboratorios indicados por la Dirección de las obras (y de 
acuerdo con ella) una cantidad suficiente de material a ensayar debidamente clasificado. 
1.1.1.10. PRUEBAS GENERALES QUE SE DEBERÁN EFECTUAR ANTES DE LA RECEPCIÓN 
Una vez terminadas las obras, se someterán a las pruebas de resistencia y funcionamiento que ordene 
el Ingeniero Director, de acuerdo con las especificaciones y normas en vigor, así como a las 
prescripciones del presente Pliego. 
1.1.1.11. RECEPCIÓN PROVISIONAL 
Dentro de los días siguientes a la finalización de las obras, que se estipulen en el contrato particular 
entre Promotor y Contratista, y una vez completadas todas las pruebas y efectuadas todas las 
correcciones que en su caso hubiera designado el Ingeniero Director de las obras, se procederá, en 
presencia del Contratista o de su representante, a la Inspección Facultativa de las obras, así como  al 
reconocimiento y  recepción provisional de las mismas (en caso de estar conformes). 
De esto se levantará la correspondiente acta, que suscribirán ambas partes, y comenzará a contar 
desde aquella fecha el plazo de garantía. 
Si no estuvieran conformes, el Contratista procederá a las reparaciones necesarias (concediéndole un 
plazo), repitiéndose después el proceso de reconocimiento y recepción si procede. 
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1.1.1.12. PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 
En todo lo que no se especifique en este Pliego, se tendrán en cuenta las leyes, reglamentos y 
disposiciones técnicas que se detallan en el apartado I.3. Todas ellas se designan, además, por una 
abreviatura, por la que se podrán referenciar en los diferentes apartados de este Pliego, para evitar 
repeticiones innecesarias. 
Todas aquellas leyes se entenderán como la última versión vigente en el momento de la contratación 
de las obras. 
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1.2. EJECUCION 
1.2.1. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
1.2.1.1. CONDICIONES GENERALES 
Las obras en su conjunto, y en cada una de sus partes, se ejecutarán con estricta sujeción al presente 
Pliego de Condiciones y a las Normas Oficiales que en él se citan. 
Además de la normalización técnica, las obras estarán sometidas al Proyecto de Seguridad y Salud, 
redactado paralelamente a este Proyecto. 
En caso de contradicción o duda, el Contratista se atendrá a las instrucciones que, por escrito, le sean 
dadas por la Dirección de Obra. 
1.2.1.2. RESPETO AL MEDIO AMBIENTE 
El Contratista, con independencia de las indicaciones de este Pliego, tendrá especial respeto por el 
medio ambiente en general y por el entorno natural de la zona afectada por las obras en particular. 
Así, adoptará todas las medidas pertinentes para minimizar el impacto ambiental de las obras, y entre 
otras procederá a: 
Minimización de ruidos. 
Minimización de humos. 
Riego de caminos y zonas de trabajo para evitar polvaredas. 
Restauración de las zonas utilizadas durante la obra o que no sea parte del proyecto 
constructivo en sí mismo. 
Eliminación correcta de todo tipo de residuos y desperdicios generados durante la obra. 
Cumplimiento en todo momento de las normas de Seguridad y Salud. 
Respeto y cumplimiento de toda la normativa ambiental aplicable a este tipo de obra. 
El Contratista será el único responsable del incumplimiento de estas normas, y se atendrá en todo 
momento a aquello que le indique el Director de las Obras. 
1.2.1.3. OBLIGACIONES DE CARÁCTER GENERAL 
Será preceptiva la existencia permanente en obra, a disposición del personal dependiente de la 
Dirección Técnica y de la Contrata, de un Libro de Órdenes ,previamente foliado y firmado en todas sus 
páginas por el Director Técnico, y en el cual se consignarán cuantas observaciones se consideren 
pertinentes en relación con los trabajos, tanto para el personal dependiente de la Contrata como 
dependiente de la Dirección Facultativa, quien fechará y suscribirá las anotaciones correspondientes 
que deberán ser también suscritas con el ENTERADO por parte de la Dirección Facultativa o de la 
Contrata respectivamente. 
Sin expresa autorización del Director Técnico de las obras, el contratista no podrá dar inicio a los 
trabajos antes de la práctica del replanteo y  de su comprobación. 
1.2.1.4. ACCESOS A LA OBRA 
Los caminos, sendas, obras de fábrica, escaleras y demás accesos a las obras y a los distintos tajos, 
serán construidos por el contratista o por la persona que designe el Promotor. 
Los caminos y demás vías de acceso, utilizadas por el contratista, serán conservados por éste, durante 
la ejecución de la obra, en perfecto estado de utilización. 
1.2.1.5. INSTALACIONES, MEDIOS Y OBRAS AUXILIARES 
La Contrata adjudicataria deberá habilitar, una vez haya recibido la orden de inicio de las obras, un 
local próximo a las mismas y en un lugar que no haga difícil la marcha de las obras el cual, sin perjuicio 
de las condiciones exigidas por la vigente legislación laboral, permitirá las labores de gabinete 
derivadas o encaminadas al normal desarrollo del trabajo necesario a tales efectos. 
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El contratista pondrá a disposición de la Dirección de Obra, cuando ésta lo requiera, todo el material y 
equipo de trabajo que dicha Dirección precise para la inspección y comprobación de las obras durante 
su ejecución. 
1.2.1.6. REPLANTEO 
Una vez adjudicada la obra y, cuando se esté en posesión de las preceptivas licencias municipales, se 
procederá a realizar las operaciones de comprobación del replanteo de la obra, en sus diferentes 
partes, por el Técnico designado por el Director Técnico de las Obras y en presencia del Contratista o 
quien sea delegado, levantándose el correspondiente Acta de Comprobación de Replanteo. 
Para tal fin, el Contratista pondrá a disposición de la Dirección Facultativa el personal, equipo, aparatos 
y medios necesarios para el establecimiento encima del terreno de los hitos o señales que tengan que 
definir las directrices básicas para el desarrollo de los trabajos, tanto en planta como en perfil, siendo 
responsabilidad de la contrata el suministro y la colocación de dichos hitos o señales y la conservación 
de los mismos con las marcas o señales que contengan hasta la finalización de los trabajos. Se 
utilizará el tipo de hito oficial cuyo plano será facilitado por el Director Técnico de las Obras. 
De toda la documentación citada se redactarán y suscribirán dos ejemplares, uno de los cuales se 
quedará en  poder de la Contrata y el otro, en el de la Asistencia Técnica de las obras. 
En el caso que el Contratista no asistiera por sí o por una persona delegada a las operaciones de 
replanteo, se entenderá que acepta los resultados de las mismas pudiendo el Director Técnico de las 
Obras designar, a costa de la Contrata, la persona que deba representar al Contratista en el citado 
acto, haciendo constar el hecho en el acta de comprobación de replanteo, en la que se dará orden para 
el inicio de las obras. 
1.2.1.7. PLAN DE OBRA 
El Contratista propondrá un plan de obra que deberá ser aprobado por la Propiedad según contrato 
particular. 
El plan de obra será puesto al día periódicamente para adaptarse a las variaciones de ejecución de las 
obras. Este plan, cada vez que se modifique, será sometido a la consideración de la Propiedad, 
disponiendo ésta de dos semanas para su aprobación. Pasado este plazo sin comentarios por parte de 
la Propiedad, se considerará que el plan presentado por el Contratista ha sido aprobado. 
1.2.1.8. PROVISIÓN 
Queda terminantemente prohibido efectuar provisión de materiales, cualquiera que sea su naturaleza, 
en aquellas zonas que interfieran cualquier tipo de servicio público o privado, excepto con autorización 
del Ingeniero Director en el primer caso o del Propietario en el segundo. 
No se tendrán que efectuar las provisiones de ningún material antes de la aprobación del mismo por el 
Ingeniero Director. En caso de incumplimiento de esta prescripción, o rechazo del material por no 
cumplir con las condiciones requeridas, a juicio del Ingeniero Director, se podrá ordenar la retirada del 
mismo y su sustitución por otro más adecuado, efectuándose todas las operaciones a cargo del 
Contratista. 
Los materiales se transportarán, manejarán y almacenarán de forma tal que estén protegidos de daños, 
deterioro y contaminación, asegurando la preservación de su calidad para utilizarlos en las obras, 
requisito que no podrá ser comprobado en el momento de su utilización mediante los ensayos 
correspondientes. 
Las superficies utilizadas como zonas de provisiones deberán ser acondicionadas, una vez terminada 
la utilización de los materiales acumulados en aquellas, de forma que puedan recuperar su aspecto 
original. Todos los gastos requeridos para esto están a cargo del Contratista. 
1.2.1.9. SEÑALIZACIÓN 
El Contratista queda obligado al cumplimiento de lo preceptuado en el Proyecto de Seguridad y Salud, 
y especialmente al Plan de Seguridad y Salud. 
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1.2.1.10. MÉTODOS CONSTRUCTIVOS 
El Contratista podrá utilizar cualquier método constructivo que estime adecuado para ejecutar las 
obras, siempre que en su Plan de Obra y  Programa de Trabajo lo hubiera propuesto y hubiera sido 
aceptado por la Propiedad. También podrá variar los procedimientos constructivos durante la ejecución 
de las obras, sin más limitación que la aprobación previa del Ingeniero Director, quien los aprobará 
siempre y cuando no alteren el presente Pliego, pero reservándose el derecho de exigir los métodos 
primarios si comprobara discrecionalmente la menor eficacia de los nuevos. 
En el caso de que el Contratista propusiera en su Plan de Obra y Programa de Trabajo, o 
posteriormente, a tenor con el párrafo anterior, métodos constructivos especiales, acompañará su 
propuesta con un estudio especial de la adecuación de estos métodos y una descripción detallada del 
equipo que se proponga usar. 
La aprobación, por parte del Ingeniero Director, de cualquier método de trabajo o maquinaria para la 
ejecución de las obras, no responsabiliza a la Propiedad de los resultados que se obtengan, ni exime al 
Contratista del cumplimiento de los plazos parciales y totales indicados, si con estos métodos o 
maquinaria no se consiguiera el ritmo perseguido. 
1.2.1.11. ORDENACIÓN DE LOS TRABAJOS 
El Contratista, dentro de las prescripciones de este Pliego, tendrá libertad de dirigir y ordenar la marcha 
de las obras según estime conveniente, si con esto no resultan perjudicadas por una buena ejecución o 
futura subsistencia de las mismas, siendo el Ingeniero Director el encargado de resolver, sobre estos 
puntos, cualquier duda. La marcha de la obra se ajustará, en la medida de lo posible, al planning de 
obra contractual. 
1.2.1.12. CONDICIONES DE LOCALIDAD 
El Contratista tendrá que conocer suficientemente las condiciones de la localidad, de los materiales 
utilizables y de todas las circunstancias que puedan influir en la ejecución y en el coste de la obra. 
1.2.1.13. FACILIDADES PARA LA INSPECCIÓN 
El Contratista proporcionará al Ingeniero Director, a sus subalternos y a sus agentes delegados, toda 
clase de facilidades para poder practicar o supervisar los replanteos de las diferentes obras, 
reconocimientos y pruebas de materiales y de su preparación y para realizar la vigilancia o inspección 
de la mano de obra de todos los trabajos, con objeto de comprobar el cumplimiento de las condiciones 
establecidas en el presente Pliego, permitiendo el acceso a todas partes, incluido a las fábricas o 
talleres donde se produzcan los materiales o realicen los trabajos para las obras. 
1.2.1.14. TRABAJOS NO AUTORIZADOS Y TRABAJOS DEFECTUOSOS 
Los trabajos efectuados por el Contratista, modificando lo prescrito en los documentos contractuales 
del Proyecto sin la debida autorización, no solo no serán de abono en ningún caso, sino que deberán 
ser demolidos a su cargo si el Ingeniero Director así lo exige. 
El Contratista será responsable de los daños y perjuicios que, por esta causa, puedan derivarse para la 
Propiedad o particulares. También estará a cargo del Contratista la ejecución de los trabajos que el 
Ingeniero Director rechace como defectuosos. 
1.2.1.15. UNIDADES DE OBRA 
En todas aquellas unidades de obra, fábrica o trabajos de todo tipo que entren en el espíritu general del 
proyecto y para los cuales no existieran prescripciones consignadas explícitamente en este Pliego, el 
Contratista se atendrá en primer caso al que resulte de los planos y cuadros de precios. En segundo 
caso, a las buenas prácticas constructivas seguidas en trabajos análogos por los mejores constructores 
y en cualquier caso, a las indicaciones que al respecto haga la Propiedad. 
1.2.1.16. EXCAVACIÓN 
Consiste en el conjunto de operaciones para excavar y nivelar las zonas donde debe asentarse la obra, 
incluyendo la plataforma, taludes y cunetas, así como las zonas de préstamo previstas o autorizadas 
que puedan necesitarse, con el consiguiente transporte de los productos removidos a depósito o lugar 
de uso. 
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Consiste también en la apertura de zanjas y pozos para cimentaciones y para paso de instalaciones. 
1.2.1.17. CLASIFICACIÓN DE LAS EXCAVACIONES 
Las excavaciones se clasificarán según los tipos siguientes: 
Excavación en roca: Comprenderá la correspondiente a todas las masas de roca, 
depósitos estratificados y la de todos aquellos materiales que presenten características 
de roca maciza, cimentados tan sólidamente que para ser excavados sea preciso 
utilizar explosivos o bien retroexcavadoras potentes equipadas con martillo hidráulico. 
Excavación en terreno compacto: Comprenderá la correspondiente a los materiales 
formados por rocas descompuestas, tierras muy compactas, y todos aquellos que por 
su excavación no sea necesario el uso de explosivos y sea precisa la utilización de 
estratificaciones profundas y pesadas. 
Excavación en terreno blando: Comprenderá la correspondiente a todos los materiales no 
incluidos en los apartados anteriores. 
El Director determinará durante la ejecución, y notificará por escrito al Contratista, las unidades que 
corresponden a excavación en roca, excavación en terreno compacto o excavación en terreno 
blando, teniendo en cuenta las definiciones anteriores. 
1.2.1.18. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
Una vez finalizadas las operaciones del desbroce del terreno, se iniciarán las obras de excavación, 
uniéndose las alineaciones, pendientes, dimensiones y demás información contenida en los planos, 
así como los datos fijados en el replanteo y, en su defecto, a las normas que dicte el Director 
Técnico de las Obras. 
Durante la ejecución de los trabajos se tomarán las precauciones adecuadas para no disminuir la 
resistencia del terreno excavado. En especial, se adoptarán las medidas necesarias para evitar los 
siguientes fenómenos: inestabilidad de taludes en roca debido a voladuras inadecuadas; 
deslizamientos ocasionados por descalce del pie de excavación; erosiones locales y 
encharcamientos debidos a un drenaje defectuoso de las obras. 
Las excavaciones se realizarán, con carácter general, hasta una altura ligeramente superior a la 
rasante definitiva con objeto de proceder al refinado una vez comprobada la corrección  de las 
alineaciones y rasantes, de acuerdo con los niveles fijados en el replanteo y después de la práctica 
de los ensayos del terreno que procedan, a fin de comprobar si reúnen las condiciones exigidas 
para cubrir la función que le haya sido asignada en el Proyecto. 
 ZANJAS 
La excavación en apertura de zanjas se sujetará a las mismas normas prescritas por 
desmontajes. 
Los excesos de excavación que hayan dado lugar a mayor profundidad de la debida, en zanjas 
destinadas a cimentaciones o instalaciones de tuberías en general, en todos los casos en que el 
fondo de la zanja tenga que soportar cualquier clase de carga, se rellenarán de forma adecuada 
a las cargas que deban soportar hasta recuperar la rasante preestablecida. 
El Contratista deberá proteger en su caso las paredes de las zanjas mediante las entibaciones y 
acodos que garanticen con su permanencia inalterable hasta el total relleno de lo excavado. 
En ningún caso se admitirán zanjas con dimensiones menores que las establecidas en el 
Proyecto, excepto con autorización expresa de la Dirección Técnica de la Obra. 
 DRENAJE 
 Durante las diversas etapas de la construcción del aplanamiento, las obras se mantendrán en 
perfectas condiciones de drenaje, y la cunetas y demás desagües se ejecutarán de forma que no 
produzcan erosiones en los taludes. 
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1.2.1.19. USOS DE LOS PRODUCTOS DE EXCAVACIÓN 
Todos los materiales que se obtengan de la excavación se utilizarán en la formación de rellenos y 
demás utilidades que indique el Ingeniero Director, y se transportarán directamente a las zonas que 
indique el Director. 
Los trozos de rocas y bolos de piedra, así como la tierra vegetal que se obtenga de la excavación y 
que no deba ser utilizada directamente en las obras, se aprovisionarán y utilizarán, si procede, en la 
protección de taludes o canalizaciones de agua que se realicen como defensa contra la posible 
erosión de zonas vulnerables, o en cualquier otro uso que indique el Director. En caso de no ser 
utilizables en la misma obra, se retirarán y transportarán a vertedero autorizado. 
En cualquier caso, no se desechará ningún material excavado sin previa autorización del Director. 
1.2.1.20. ESCARIFICACIÓN Y COMPACTACIÓN 
Consiste en la disgregación de la superficie del terreno, efectuada  
por medios mecánicos, y su posterior compactación. Estas operaciones se realizarán una vez 
efectuadas las de desbroce y/o retirada de tierra vegetal. 
1.2.1.21. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
Escarificación: Se realizará en las zonas que se estipulen en los planos o que, en su 
defecto, indique el Director de las obras, hasta un límite máximo de veinticinco 
centímetros (25 cm). 
Compactación: La compactación de los materiales escarificados se realizará hasta el 95% 
del Ensayo del Próctor Normal. 
1.2.1.22. REFINAMIENTO DE LOS TALUDES 
Consiste en las operaciones necesarias para conseguir el acabado geométrico de los taludes de 
terraplenes y capa de coronación de terraplenes, así como de los taludes de desmontaje. 
1.2.1.23. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
Las obras de refinamiento de taludes se ejecutarán  con posterioridad al aplanamiento y 
construcción de drenes y obras de fábrica que impidan o dificulten su realización. 
Cuando el aplanamiento se encuentre muy avanzado, y el Director de las obras lo ordene, se 
procederá a la eliminación de la superficie de los taludes de cualquier material blando, inadecuado o 
inestable, que no se pueda compactar debidamente o no sirva para los términos previstos. Los 
agujeros resultantes se rellenarán con materiales adecuados, de acuerdo con las indicaciones del 
Director. 
Los taludes del aplanamiento deberán quedar conformados, en toda su extensión, de acuerdo con 
lo que al respecto se indique en los planos y órdenes complementarias del Director, debiendo 
mantenerse en perfecto estado hasta la recepción definitiva de las obras, tanto en lo que se refiere a 
los aspectos funcionales como a los estéticos. 
Los perfiles de los taludes que se efectúen para armonizar con el paisaje circundante, tendrán que 
hacerse con una transición entre taludes de diferente inclinación. En las intersecciones de desmonte 
y rellenos, los taludes se torcerán para unirse entre si y con la superficie natural del terreno, sin 
originar una discontinuidad visible. 
Los fondos y cimas de los taludes, excepto en desmontes en roca dura, se redondearán, 
ajustándose a los planos e instrucciones del Director. Las monteras de tierra sobre masas de roca 
se redondearán por encima de éstas. 
El acabado de los taludes será suave, uniforme y totalmente concordé con la superficie del terreno y 
la carretera, sin grandes contrastes, y ajustándose a los planos, procurando evitar daños a árboles 
existentes o rocas que tengan pátina, por la cual deberán hacerse los ajustes necesarios. En el caso 
de que, por las condiciones del terreno, no se puedan mantener los taludes indicados en los planos, 
el Director fijará el talud que deberá adoptarse, e incluso podrá ordenar la construcción si fuera 
necesario. 
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1.2.1.24. TALUDES 
Esta unidad consiste en la extensión y compactación de los suelos procedentes de las excavaciones, 
en zonas de extensión tal que permita la utilización de maquinaria de elevado rendimiento. 
Su ejecución incluye las operaciones siguientes: 
Preparación de la superficie de asentamiento del talud. 
Extensión de una tongada. 
Humectación o desecación de una tongada. 
Compactación de una tongada. 
Estas tres últimas reiteradas cuantas veces sean precisos. 
1.2.1.25. ZONAS DE LOS TALUDES 
En los taludes se distinguen tres zonas: 
Cimiento: Formado por aquella parte del talud que está por debajo de la superficie original 
del terreno y que ha sido vaciada durante el desbroce, o al hacer excavación adicional 
por presencia de material inadecuado. 
Núcleo: Parte del talud comprendida entre el cimiento y la coronación. 
Coronación: Formada por la parte superior del talud, con la espesor que figure en el 
proyecto. 
Se considerará como coronación del talud el remache sobre fondo de desmonte para la formación 
del aplanamiento. 
1.2.1.26. MATERIALES 
 CLASIFICACIÓN Y CONDICIONES GENERALES 
Los materiales a utilizar en taludes serán suelos o materiales locales que se obtendrán de las 
excavaciones realizadas en la obra, o de los préstamos que se autoricen por el Director de las 
Obras. 
 USO 
En coronación de taludes deberán utilizarse suelos adecuados o seleccionados. También podrán 
utilizarse suelos tolerables, estabilizados con cal o cemento. 
La Dirección de las obras indicará el tipo de suelo a utilizar en cada caso. 
En núcleos y cimientos de taludes deberán utilizarse suelos  tolerables, adecuados o 
seleccionados. Cuando el núcleo del talud pueda ser sujeto a inundaciones sólo se utilizarán 
suelos adecuados o seleccionados. 
Los suelos inadecuados no se utilizarán en ninguna zona del talud. 
1.2.1.27.  EQUIPO NECESARIO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
Los equipos de tendido, humectación y compactación serán suficientes para garantizar la ejecución 
de la obra de acuerdo con las exigencias del presente Artículo. 
1.2.1.28. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
 PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE ASENTAMIENTO 
Si el talud tuviera que construirse encima de una superficie firme existente, se escarificará y 
compactará, ateniéndose a las indicaciones de la Dirección de las obras. 
Si el talud tuviera que construirse encima de un terreno natural, en primer lugar se efectuará el 
desbroce del citado terreno y la excavación y extracción del material inadecuado, si lo hubiera, 
en toda la profundidad requerida en los planos. A continuación, para conseguir la debida 
trabazón entre el terraplén y el terreno, se escarificará este, de acuerdo con la profundidad 
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prevista en los planos y con las indicaciones relativas a esta unidad de obra, y se compactará en 
las mismas condiciones que las exigidas para el cimiento del terraplén. 
En las zonas de ensanche o recrecimiento de antiguos terraplenes, se preparar éstos a fin de 
conseguir la unión con el nuevo terraplén. Las operaciones encaminadas a tal objeto serán las 
indicadas por el Director de las obras. Si el material procedente del antiguo talud cumple las 
condiciones  exigidas para la zona del talud de que se trate, se mezclará con el del nuevo talud 
para su compactación simultánea; en caso negativo, será transportado al vertedero. 
Cuando el talud haya de asentarse encima un terreno donde existan corrientes de agua 
superficial, se desviarán las primeras y captarán y conducirán las últimas, fuera del área donde 
vaya a construirse el talud, antes de empezar su ejecución. Estas obras, que tendrán el carácter 
de accesorias, se ejecutarán de acuerdo a las instrucciones del Director.  
Si el talud debiera construirse encima de terreno inestable, turba o arcillas blandas, se asegurará 
la eliminación de este material o su consolidación. 
En los taludes a media falda, el Director podrá exigir, para asegurar su perfecta estabilidad, el 
escalonamiento  de aquella mediante la excavación que considere oportuna. 
 EXTENSIÓN DE LAS TONGADAS 
Una vez preparado el cimiento del talud, se procederá a la construcción del mismo, utilizando 
materiales que cumplan las condiciones establecidas anteriormente, los cuales serán tendidos 
en tongadas sucesivas, de espesor uniforme y sensiblemente paralelas a la explanada. El 
espesor de estas tongadas será suficientemente reducido para que, con los medios disponibles, 
se obtenga en todo su espesor el grado de compactación exigido. Los materiales de cada 
tongada serán de características uniformes. Si  no lo fueran, se conseguirá dicha uniformidad 
mezclándolos convenientemente con maquinaria adecuada para esto. No se extenderá ninguna 
tongada mientras no se haya comprobado que la superficie subyacente cumple las condiciones 
exigidas  y sea autorizada su extensión por el Director. Cuando la tongada subyacente se 
encuentre ablandada  por una humedad excesiva, el Director no autorizará la extensión de la 
siguiente. 
Los taludes sobre zonas de escasa capacidad soporte, se iniciarán derramando las primeras 
capas  con el espesor  mínimo necesario para soportar las capas que produzcan los equipos de 
movimiento y compactación de tierras. 
Durante la ejecución de las obras, la superficie de las tongadas deberá tener la pendiente 
transversal necesaria para asegurar la evacuación de las aguas sin peligro de erosión. 
Excepto prescripción en contrario, los equipos de transporte de tierras y extensión de las mismas 
operarán encima de toda la anchura de cada capa. 
 HUMECTACIÓN Y DESECACIÓN 
Una vez tendida la tongada, se procederá a su humectación si es necesario. El contenido óptimo 
de humedad se obtendrá a la vista de los resultados de los ensayos que se realicen en obra con 
la maquinaria disponible. 
En el caso de que sea preciso añadir agua, esta operación se efectuará de forma que el trabajo 
de humectación de los materiales sea uniforme. 
En los casos especiales en que la humedad natural del material sea excesiva para conseguir la 
compactación prevista, se tomarán las medidas adecuadas, pudiendo proceder a la desecación 
por oreo, o a la edición y mezcla de materiales secos o sustancias apropiadas, tales como la cal 
viva. 
 COMPACTACIÓN 
Conseguida la humectación más conveniente, se procederá a la compactación mecánica de la 
tongada. 
En la coronación de los taludes, la densidad que se consiga no será inferior a la máxima 
obtenida en el ensayo Próctor Normal. Esta determinación se hará según la norma de ensayo 
NLT-107/72. En los cimientos y núcleos de taludes la densidad que se consiga no será inferior al 
noventa y cinco por ciento (95%) de la máxima obtenida en aquel ensayo. 
PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIÓN INDUSTRIAL  
Documento: PLIEGO DE CONDICIONES Autor: Albert Feu Solanelles 
  18 
Las zonas que por su reducida extensión, su pendiente o proximidad a obras de fábrica, no 
permitan el uso del equipo que normalmente esté utilizándose para la compactación de los 
taludes, se compactará con los medios adecuados al caso, de forma que las densidades que se 
logren no sean inferiores a las obtenidas en el resto del talud. 
Si se utilizan para compactar rodillos vibrantes, deberán darse al final unas pasadas sin aplicar 
vibración, para corregir las perturbaciones superficiales que hubiera podido causar la vibración y 
sellado la superficie. 
1.2.1.29. LIMITACIÓN DE LA EJECUCIÓN 
Los taludes se ejecutarán cuando la temperatura ambiente, a la sombra, sea superior a 2 grados 
centígrados (2º C), teniendo que suspenderse los trabajos cuando la temperatura tenga un 
descenso por debajo del citado límite. 
Sobre las capas en ejecución se deberá prohibir la acción de todo tipo de tráfico hasta que se haya 
completado su compactación. 
1.2.1.30. CIMENTACIONES 
1.2.1.31. OBRAS DE HORMIGÓN EN MASA O ARMADO 
 MATERIALES 
Agua, áridos, cemento y aditivos cumplirán lo especificado en los apartados  correspondientes a 
este Pliego. 
 EJECUCIÓN 
La colocación en obra del hormigón no deberá empezarse hasta que se haya estudiado y 
aprobado su correspondiente fórmula de trabajo, la cual será fijada por el Director a la vista de 
las circunstancias que concurran  en las obras, que determinarán la granulometría, dosificación y 
consistencia del hormigón. 
La dosificación será determinada mediante ensayos previos, si bien se podrá prescindir de ellos 
si el contratista justifica, mediante experiencias anteriores, que ésta es la adecuada para las 
características exigidas al hormigón. 
Respecto a la elaboración, el agua de amasado no tendrá una temperatura superior a los 
cuarenta grados centígrados (40ºC), excepto en el caso del hormigonado en tiempo frío. Para 
hormigones H-20 o superiores, será obligatorio realizar la mezcla en central. La mezcla en 
camión comenzará a los treinta minutos (30 min.) siguientes a la unión del cemento a los áridos. 
La descarga se realizará dentro de la hora y media (1,5 h) siguiente a la carga, pudiendo 
aumentar este período si se utilizan retardadores del fraguado, previa autorización del Director, o 
disminuirlo si la elevada temperatura o cualquier otra circunstancia así lo aconsejen. La mezcla a 
mano solamente se realizará para hormigones de tipo no superior a H-15. 
Todos los encofrados y moldes tendrán que ser capaces de resistir las acciones sufridas como 
consecuencia del hormigonado, por lo que deberán tener la resistencia y rigidez suficientes. 
Asimismo, serán suficientemente estancos como para impedir pérdidas de lechadas y sus 
superficies estarán completamente limpias en el momento de hormigonar. Los desencofrantes 
deberán permitir la aplicación posterior de revestimientos y la elaboración de juntas de 
hormigonado. 
El doblado de las armaduras se realizará conforme a los planos del Proyecto y se atenderán  a lo 
establecido en la EHE. 
Estas armaduras se encontrarán limpias de óxido, grasa o cualquier otra sustancia perjudicial. 
Los cercos se fijarán por simple atadura, nunca por soldadura. 
El transporte desde la hormigonera se realizará con la mayor rapidez posible, teniendo cuidado 
de que no se produzca segregación, introducción de cuerpos extraños o desecación excesiva de 
la masa. 
No se rellenará ninguna zanja o pozo de cimentación y estructura en general hasta que el 
contratista reciba la orden del Técnico-Director. 
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Durante la operación de derrame las armaduras quedarán perfectamente envueltas, 
manteniéndose los recubrimientos y separaciones entre ellas. Por esto se removerá el hormigón 
adecuadamente. 
El método general de compactación será el de vibrado. Éste se realizará de tal manera que no 
se produzcan segregaciones ni fugas de lechada importantes. 
Se suspenderá el hormigonado cuando sea previsible en las cuarenta y ocho horas (48 h) 
siguientes un descenso de temperatura por debajo de los cero grados centígrados (0ºC). En 
caso de necesidad absoluta deberán adoptarse las medidas necesarias para que no se 
produzcan daños locales ni pérdidas de resistencia del hormigón. 
En tiempo caluroso se evitará una excesiva evaporación de agua de amasado, sobretodo 
durante el transporte, y se procurará reducir la temperatura de la masa. Si la temperatura 
ambiente es superior a los 40ºC sólo se hormigonera previa autorización del Director y tomando 
medidas adecuadas al caso. 
Si se utilizan sistemas especiales de curado, será precisa la realización de estudios previos a los 
mismos. 
En caso de lluvia se suspenderá, como norma general, el hormigonado, protegiéndose mediante 
tendales y otros medios el hormigón fresco. 
Antes de poner en contacto  masas de hormigón realizadas con diferentes tipos de cemento, 
será necesaria la previa autorización del Director. 
Las juntas de hormigonado se situarán en los puntos de menos tensión de tracción para las 
armaduras y, dentro de lo posible, en dirección perpendicular a las tensiones de compresión. 
Estas juntas estarán limpias y el árido visto (sin capa superficial de mortero) en el momento de la 
reanudación del hormigonado. 
Durante el curado del hormigón se deberá mantener el adecuado grado de humedad por los 
métodos que se estimen oportunos, siempre que no se alteren las características previstas. 
Las operaciones de desencofrado y desmolde no empezarán hasta que el hormigón no consiga 
la resistencia suficiente como para soportar las acciones a que se somete durante y después de 
estas operaciones, sin sufrir deformaciones excesivas. 
 CONTROL Y CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO 
Materiales 
El control del hormigón y sus componentes se realizará según se especifica en la Instrucción 
EHE. 
Ejecución 
Los criterios de aceptación  serán los especificados en la Instrucción EHE. 
 
1.2.20. PAVIMENTOS 
1.2.1.32. 1 SOLERAS DE HORMIGÓN 
 MATERIALES 
El hormigón a utilizar cumplirá lo especificado en el apartado correspondiente a cimentaciones 
de este Pliego. La arena de río tendrá un tamaño máximo de cinco milímetros. 
El sellado será suficientemente elástico y adherente  para poderse introducir en las juntas. 
 EJECUCIÓN 
El hormigón no tendrá una resistencia inferior al noventa por ciento  de la especificada. 
El acabado de la superficie será mediante reglado y el curado será por riego. Se ejecutarán 
juntas de retracción de un centímetro, no separadas más de seis metros, que penetrarán en un 
tercio del espesor de la capa de hormigón. Se colocarán separadores en todo el contorno de los 
elementos que interrumpan la solera antes de tirar el hormigón, con otra altura igual al espesor 
de la capa. 
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 CONTROL Y CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO 
El control del hormigón y sus componentes se realizará según se especifica en el Pliego 
apartado correspondiente de Ejecución. Los criterios de aceptación serán los especificados en la 
Norma Tecnológica RSS (Suelos y escalas soleras) en su capítulo “Control de ejecución”. 
1.2.1.33. ESTRUCTURAS 
1.2.1.34. OBRAS DE HORMIGÓN EN MASA O ARMADO 
 MATERIALES 
Agua, áridos y aditivos cumplirán lo especificado en los artículos correspondientes a este Pliego. 
 EJECUCIÓN 
La colocación en obra del hormigón no deberá iniciarse hasta que se haya estudiado y aprobado 
su correspondiente fórmula de trabajo, la cual será fijada por el Director a la vista de las 
circunstancias que concurran en las obras, que determinará granulometría, dosificación y 
consistencia del hormigón. 
La dosificación será determinada mediante ensayos previos, si bien se podrá prescindir de ellos 
si el contratista justifica, mediante experiencias anteriores, que ésta es la adecuada para las 
características exigidas al hormigón. 
Respecto a la elaboración, el agua de amasado no tendrá una temperatura superior a los 
cuarenta grados centígrados (40ºC), excepto en el caso del hormigonado en tiempo frío. Para 
hormigones H-25 o superiores será obligatorio realizar la mezcla en central. La mezcla en 
camión comenzará a los treinta minutos (30 min.) siguientes a la unión del cemento a los áridos. 
La descarga se realizará dentro de la hora y media (1,5 h) siguientes a la carga, pudiendo 
aumentarse este período si se utilizan retardadores del fraguado, previa autorización del 
Director, o disminuirse si la elevada temperatura o cualquier otra circunstancia así lo 
aconsejaran. No se permite la mezcla a mano de ningún tipo de hormigón. 
Todos los encofrados y moldes tendrán que ser capaces de resistir las acciones sufridas como 
consecuencia del hormigonado, por lo cual  deberán tener la resistencia y rigidez suficientes. 
Asimismo, serán suficientemente estancos como para impedir pérdidas de lechada y sus 
superficies estarán completamente limpias en el momento de hormigonar. Los desencofrantes 
deberán permitir la aplicación posterior de revestimientos y la elaboración de juntas de 
hormigonado. 
El doblado de las armaduras se realizará conforme a los planos del Proyecto y se atendrán  a lo 
establecido en la EHE. Estas armaduras se encontrarán limpias de óxido, grasa o cualquier otra 
sustancia perjudicial. Los cercos se fijarán por simple atadura, nunca por soldadura. 
El transporte desde la hormigonera se realizará con la mayor rapidez posible, teniendo cuidado 
de que no se produzca segregación, introducción de cuerpos extraños o desecación excesiva de 
la masa. 
Durante la operación de derrame las armaduras quedarán perfectamente envueltas, 
manteniéndose los recubrimientos y separaciones entre ellas. Por esto se removerá el hormigón 
adecuadamente. 
El método general de compactación será el de vibrado. Éste se realizará de tal manera que no 
se produzcan segregaciones ni fugas de lechada importantes. 
Se suspenderá el hormigonado cuando sea previsible, en las cuarenta y ocho horas (48 h) 
siguientes, un descenso de temperatura por debajo de los cero grados centígrados (0ºC). En 
caso de necesidad absoluta, deberán adoptarse las medidas necesarias para que no se 
produzcan daños locales ni pérdidas de resistencia del hormigón. 
En tiempos calurosos se evitará una excesiva evaporación de agua de amasado, sobretodo 
durante el transporte, y se procurará reducir la temperatura de la masa. Si la temperatura 
ambiente es superior a los 40ºC sólo se hormigonera previa autorización del Director y tomando 
medidas adecuadas al caso. 
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Si se utilizan sistemas especiales de curado, será precisa la realización de estudios previos a los 
mismos. 
En caso de lluvia se suspenderán como norma general el hormigonado, protegiéndose mediante 
tendales u otros medios el hormigón fresco. 
Antes de poner en contacto  masas de hormigón realizadas con diferentes tipos de cemento, 
será necesaria la autorización del Director. 
Las juntas de hormigonado se situarán en los puntos de menor tensión de tracción para las 
armaduras y, dentro de lo posible, en dirección perpendicular a las tensiones de compresión. 
Estas juntas estarán limpias y el árido visto (sin capa superficial de mortero) en el momento de la 
reanudación del hormigonado. 
Durante el curado del hormigón se deberá mantener el adecuado grado de humedad por los 
métodos que se estimen oportunos, siempre que no se alteren las características previstas. 
Las operaciones de descimbrado, desencofrado y desmolde no empezarán hasta que el 
hormigón no llegue a la resistencia suficiente como para soportar las acciones a que está 
sometido durante y después de estas operaciones sin sufrir deformaciones excesivas. 
 CONTROL Y CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO 
Materiales 
El control del hormigón y sus componentes se realizará según la Instrucción EHE. 
Ejecución 
Los criterios de aceptación serán los especificados en la Instrucción EHE. 
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1.3. MATERIALES 
1.3.1. CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES 
1.3.1.1. CONDICIONES GENERALES 
En general son válidas todas las prescripciones que, referentes a las condiciones que deberán 
satisfacer los materiales, aparezcan en las Instrucciones, Pliegos de Condiciones o Normas oficiales 
que reglamenten la recepción, el transporte, manipulación o uso en las obras de este Proyecto, 
siempre que no se opongan a las prescripciones particulares del Presente Capítulo. 
Los materiales que se utilicen en la Obra deberán tener unas condiciones mínimas establecidas en el 
presente Pliego. El contratista tiene libertad para obtener los materiales que las obras necesiten de los 
puntos que se estimen convenientes, sin modificación de los precios establecidos. 
Los procedimientos que han servido como base para el cálculo de los precios de las unidades de obra, 
no tienen más valor a los efectos de este Pliego que la necesidad de formular el presupuesto, no 
pudiendo alegar la Contrata adjudicataria que el precio bajo de un material componente, justifique una 
inferior calidad de éste. 
1.3.1.2. PROCEDENCIA DE LOS MATERIALES 
El Contratista propondrá al Ingeniero Director de las obras las canteras, graveras, fábricas, marcas de 
prefabricados y, en general, la procedencia de todos los materiales que se utilicen en las obras, para su 
aprobación si procede, suponiendo que la aceptación inicial de un material, no sea obstáculo para 
poder ser rechazado en el futuro, si cambiaran sus características primitivas. En ningún caso se 
procederá a la provisión y utilización en obra de materiales de procedencia no aprobada. 
Los materiales utilizados serán preferentemente materiales procedentes de reciclaje o bien de 
recuperación. 
1.3.1.3. ENSAYOS 
Las muestras de cada material que, a juicio del Ingeniero Director, necesiten ser ensayadas, serán 
suministradas por el Contratista a su cargo, y también serán a su cargo todos los ensayos de calidad 
correspondientes. El Ingeniero Director podrá designar el Laboratorio oficial que estime oportuno. 
1.3.1.4. ALMACENAJE 
Los materiales se almacenarán de manera que se asegure su correcta conservación y de forma que se 
facilite su inspección en caso de necesidad. 
1.3.1.5. MATERIALES QUE NO SEAN DE RECIBO 
Podrán rechazarse aquellos materiales que no satisfagan las condiciones impuestas en este Pliego 
para cada uno de ellos en particular, comprobadas por los ensayos indicados anteriormente. 
La Propiedad podrá indicar al Contratista un plazo breve para que retire de los terrenos de la obra los 
materiales rechazados. En caso de incumplimiento de ésta, se podrá proceder a retirarlos a cargo y 
riesgo del Contratista. 
El Contratista se atendrá, en todo caso, a lo que por escrito ordene el Ingeniero Director de las obras 
para el cumplimiento de las prescripciones del presente Pliego.  
1.3.1.6. MATERIALES DEFECTUOSOS PERO ACEPTABLES 
Si los materiales fueran defectuosos, pero aceptables a juicio de la Propiedad, se podrán usar, siendo 
el Ingeniero Director quien, después de escuchar al Contratista, indique el precio a que deben 
valorarse. 
Si el Contratista no estuviera conforme con el precio fijado, sería obligado sustituir dichos materiales 
por otros que cumplan todas las condiciones indicadas en este Pliego. 
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1.3.1.7. PRODUCTOS DE EXCAVACIÓN 
El Contratista podrá utilizar en las obras objeto del Contrato, los materiales que obtengan de la 
excavación, siempre que éstos cumplan las condiciones previstas en el presente Capítulo. Para utilizar 
estos materiales en otras obras será necesaria la autorización del Ingeniero Director. 
1.3.1.8. MATERIALES E INSTALACIONES AUXILIARES 
Todos los materiales que el contratista pudiera usar en instalaciones y obras, que parcialmente fueran 
susceptibles de quedar formando parte de las obras provisionales o definitivamente, cumplirán las 
especificaciones del presente Pliego. Así como, caminos de tierra, cimientos, anclajes, armaduras o 
enchufes, etc. 
Asimismo, cumplirán las especificaciones, que, con respecto a ejecución de las obras, recoja el 
presente Pliego. 
1.3.1.9. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA 
La recepción de los materiales tiene, en todo caso, carácter provisional hasta que se compruebe su 
comportamiento en la obra y no excluye al Contratista de sus responsabilidades por encima de la 
calidad de los mismos, que subsistirá hasta que sean definitivamente recibidas las obras en las que 
hayan sido utilizados. 
1.3.1.10. CLASIFICACIÓN DE LA REACCIÓN AL FUEGO QUE HAN DE CUMPLIR LOS 
MATERIALES 
Los requerimientos de la clasificación de la reacción al fuego que han de cumplir los materiales 
utilizados en la obra es la siguiente: 
- Revestimiento en suelos: CFL-s1 (M2) o más favorable. 
- Revestimiento en paredes y techos: C-s3 d0 (M2) o más favorable. 
- Lucernarios no continuos: D-s2 d0 (M3) o más favorable. 
- Lucernarios continuos: B-s1 d0 (M1) o más favorable. 
- Revestimiento exterior de fachadas: C-s3 d0 (M2) o más favorable. 
- Productos instalados en el interior de falsos techos, o suelos elevados, aislamientos 
térmicos, acondicionadores acústicos, recubrimientos de aire acondicionado y ventilación, 
cables eléctricos, etc.: B-s3 d0 (M1) o más favorable 
Esta propiedad deberán acreditarla los proveedores de los materiales mediante ensayos tipo. 
1.3.1.11.  MATERIALES NO INCLUIDOS EN EL PRESENTE PLIEGO 
Los materiales no especificados en el presente Pliego y que deban ser utilizados en la obra, serán de 
probada calidad, teniendo que presentar el Contratista, para recaudar la aprobación del Ingeniero 
Director, cuantos catálogos, muestras, informes y certificados de los correspondientes fabricantes se 
estimen necesarios. Si la información no se considera suficiente, se podrán exigir los ensayos 
oportunos de los materiales a utilizar.    
El Ingeniero Director podrá rechazar aquellos materiales que no reúnan, a su juicio, la calidad y 
condiciones necesarias para la finalidad a la que deban ser destinados, de acuerdo con lo 
anteriormente estipulado. 
1.3.1.12. MATERIAL A UTILIZAR EN RELLENOS Y TERRAPLENES 
Los productos destinados a rellenos y terraplenes precisarán de la previa conformidad del Director 
Técnico de las Obras. 
En rellenos no se podrá utilizar suelo orgánico, fango, tierra vegetal ni materiales de escombros. En 
rellenos que formen parte de la infraestructura de la obra, se adoptarán los mismos materiales que en 
las zonas correspondientes a taludes. 
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Los materiales a utilizar en taludes serán suelos o materiales locales que se autorizarán para el 
Ingeniero Director de la Obra. 
1.3.1.13. CLASIFICACIÓN 
Atendiendo a su posterior utilización en taludes los suelos excavados se clasificarán en los tipos 
siguientes: 
Suelos adecuados: Serán los que se utilicen para las coronaciones de los taludes, o en los 
cimientos y núcleos de los mismos, en aquellas zonas donde deban estar sometidos a 
fuertes cargas o variaciones de humedad. 
Suelos tolerables: Se utilizarán para cimientos y núcleos de taludes o en los cimientos y 
núcleos de los mismos en aquellas zonas  donde tengan que estar sometidos a fuertes 
cargas o variaciones de humedad. No se podrán usar en la coronación de los taludes. 
Suelos inadecuados: No se podrán utilizar en ningún caso. 
Para las condiciones y zonas de taludes donde no se admite la utilización de suelos inadecuados, 
éstos deberán sustituirse siempre por suelos tolerables o adecuados y para aquellos donde no se 
admite la utilización de suelos tolerables, éstos deberán sustituirse por suelos adecuados. 
1.3.1.14. COMPOSICIÓN GRANULOMÉTRICA 
Los suelos a utilizar en terraplenes se ajustarán a la siguiente composición granulométrica: 
Suelos tolerables: No contendrán más de un veinticinco por ciento (25%) en peso de 
piedras cuyo tamaño no exceda de quince centímetros (15 cm). 
Suelos adecuados: No habrá piedras de tamaño superior a diez centímetros (10 cm) y el 
% que pasa por el tamiz Nº200 ASTM, será inferior al treinta y cinco por ciento (35%) 
en peso. 
Las fracciones que excedan los tamaños máximos específicos y que no hayan sido eliminadas en la 
excavación o transporte, se eliminarán antes de, o durante, el tendido; si no es que el material sea 
fiable, a juicio del Ingeniero Director y que las operaciones de compactación reduzcan su tamaño 
máximo a los límites especificados. 
1.3.1.15. CAPACIDAD PORTANTE 
La capacidad portante de los materiales utilizables para la formación de terraplenes, cumplirá con la 
siguiente condición: 
Suelos adecuados: CBR  5 
Suelos tolerables: CBR  3 
En los suelos adecuados, el hinchamiento, medido durante la ejecución del ensayo CBR, será 
inferior al dos por ciento (2%). 
1.3.1.16. PLASTICIDAD 
Los suelos para terraplenes, en cuanto a su plasticidad, deberán ser tales que la fracción que pase 
por el tamiz Nº40 ASTM cumpla las condiciones siguientes: 
Suelos adecuados o simultáneamente: 
 .................................................................... LL < 40;4 IP > (0,6 LL-9) 
 .................................................................... LL < 35 
Suelos tolerables o simultáneamente: 
 .................................................................... LL < 65; IP > (0,6 LL-9) 
1.3.1.17. DENSIDAD 
La máxima densidad, obtenida en el ensayo normal de la compactación de los  suelos tolerables a 
utilizar en la construcción de terraplenes, será superior a un kilogramo cuatrocientos cincuenta 
gramos por decímetro cúbico (1,450 Kg/dm³). 
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1.3.2. TRATAMIENTOS SUPERFICIALES 
Se define como sencillo tratamiento superficial la aplicación de un ligante bituminoso encima de una 
superficie seguida de la extensión y aplanamiento de una capa de árido. 
La aplicación consecutiva de dos sencillos tratamientos superficiales, en general de diferentes 
características, se denomina doble tratamiento superficial. 
La ejecución del sencillo tratamiento superficial incluye las operaciones siguientes: 
Preparación de la superficie existente. 
Aplicación del ligante bituminoso. 
Extensión y aplanamiento del árido. 
En el caso de ejecución de un doble tratamiento superficial se realizarán, además, las siguientes: 
Segunda aplicación del ligante bituminoso. 
Segunda extensión y aplanamiento del árido. 
1.3.2.1. MATERIALES 
1.3.2.2. LIGANTE BITUMINOSO 
 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EXIGIBLES 
Los alquitranes y betunes para pavimentaciones deberán presentar un aspecto homogéneo y 
estar prácticamente exentos de agua, de tal forma que no formen espuma cuando se calienten a 
la temperatura de uso. 
Cumplirán las condiciones especificadas en la Normativa Técnica PG-3/75 (Dirección General de 
Carreteras). 
 CONDICIONES PARTICULARES DE RECEPCIÓN 
A la recepción en la obra de cada partida, se realizará una toma de muestras y, sobre éstas, se 
realizarán los ensayos que se nombren según las Normas de Ensayo correspondientes: 
Alquitranes: 
Viscosidad, NLT 188/72. 
Destilación, NLT 189/72. 
Punto de relleno del residuo del ensayo de destilación, NLT 125/72 
Betunes asfálticos: 
Penetración, NLT 124/72. 
Betunes asfálticos fluidificados: 
Viscosidad, NLT 133/72. 
Destilación, NLT 134/72. 
Emulsiones asfálticas fluidificadas: 
Identificación del tipo de emulsión (aniónica o catiónica). 
Contenido en agua, NLT 137/72. 
Penetración encima del residuo de destilación, NLT 124/72 
1.3.2.3. ÁRIDOS 
 CONDICIONES GENERALES 
Los áridos a utilizar en tratamientos superficiales serán gravillas procedentes del aplastamiento y 
trituración de piedra de cantera o grava natural. En este caso deberán tener, como mínimo, un 
setenta y cinco por ciento (75%) en peso de elementos aplastados que presenten dos (2) o más 
caras de fracturas. 
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El árido se compondrá de elementos limpios, sólidos y resistentes, de uniformidad razonable, 
exentos de polvo, suciedad, arcilla u otras materias extrañas. 
Si el ligante que se deba utilizar es una emulsión asfáltica y los áridos contienen polvo, se 
regarán con agua, en provisión o sobre camión, previamente a su utilización. 
En el momento de su extensión, el árido no deberá contener más de un dos por ciento (2%) de 
agua libre; este límite podrá ser elevado al cuatro por ciento (4%) si se utiliza emulsión asfáltica. 
 COMPOSICIÓN GRANULOMÉTRICA 
Los tipos de áridos y los husos que definen su composición granulométrica serán los siguientes: 
Gravilla ............................................................. A 20/10 
Gravilla de garbanzo ........................................ A 13/7 
TIPOS .............................................................. A 13/7  A 10/5 
Tamaño máximo ................................................. 13,00 mm 10,00 mm 
Tamaño mínimo .................................................... 7,00 mm 5,00 mm 
Tamaño medio .................................................... 10,00 mm 7,50 mm 
 CALIDAD 
El coeficiente de desgaste, medido por el ensayo de Los Ángeles, según la Norma NLT-149/72, 
será inferior a treinta (30) en el caso de áridos del tipo A, e inferior a veinte (20) en el caso de 
árido del tipo AE. 
 FORMA 
El índice de losas de las diferentes fracciones, determinado según la Norma NLT-354/74, será 
inferior a los límites indicados a continuación: 
FRACCIÓN ............................... ÍNDICE DE LAJAS 
20 a 12, 5 mm ...................................... inferior a 35 
12,5 a 10 mm ....................................... inferior a 35 
10 a 6,3 mm. ........................................ inferior a 35 
 COEFICIENTE DE PULIDO ACELERADO 
El coeficiente de pulido acelerado exigible al árido,  en el caso de capas de rodadura será, como 
mínimo, de cuarenta centésimas (0,40 s). Esta determinación se realizará según la Norma NLT-
174/72. 
1.3.2.4. ADHESIVIDAD  
La adhesividad con los ligantes bituminosos será suficiente, a juicio del Director de las obras. 
Se estimará que la adhesividad es suficiente cuando el porcentaje ponderal del árido totalmente 
envuelto, después del ensayo de inmersión en agua, según la Norma NLT-166/73, sea superior al 
noventa y cinco por ciento (95%). 
1.3.2.5. DOSIFICACIÓN DE LOS MATERIALES 
La dosificación será: 
 PRIMER RIEGO: 
2 kg / m² ECR-2. 
20 l gravilla / m². 
 SEGUNDO RIEGO: 
1,5 kg / m² ECR-1. 
15 l gravilla de garbanzo / m² 
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Las anteriores dosificaciones deberán ser consideradas en relación con las condiciones de la 
obra. La elección de dotaciones y del tipo de ligante a utilizar en cada caso, se hará teniendo en 
cuenta estas condiciones y después de haber realizado en obra unos tramos de prueba, en los 
que se haya estudiado el tipo y dotación del ligante en función de su viscosidad, del estado y 
características de la superficie a tratar, del clima, del tráfico, del árido utilizado y otros factores a 
considerar en cada caso. 
En caso de dobles tratamientos superficiales y cuando los ligantes escogidos sean de baja 
viscosidad, tales como emulsiones asfálticas o betunes fluidificados de grado inferior a cuatro, 
puede autorizarse que la primera aplicación de ligantes se haga con la dotación imprescindible 
para sujetar el árido de cobertura correspondiente, debiendo completar la dotación exigida de  
ligante en la segunda aplicación. 
1.3.2.6. ZAHORRA ARTIFICIAL 
Zahorra artificial es una mezcla de áridos, total o parcialmente de machaqueo, en la que la 
granulometría del conjunto de los elementos que la componen es de tipo continua. 
1.3.2.7. MATERIALES 
 CONDICIONES GENERALES 
Los materiales procedentes del aplastamiento y trituración de piedra de cantera o grava natural,  
en este caso la fracción retenida por el tamiz 5 UNE deberá contener como mínimo, un cincuenta 
por ciento (50%) en peso de elementos aplastados, que presenten dos caras o más de fractura. 
El árido se compondrá de elementos limpios, sólidos y resistentes, de uniformidad razonable, 
exentos de polvo, suciedad, arcilla u otras materias extrañas. 
 COMPOSICIÓN GRANULOMÉTRICA 
La fracción contenida por el tamiz 0,80 UNE será más pequeño que la mitad de la fracción 
contenida por el tamiz 0,40 UNE, en peso. 
La curva granulométrica de los materiales estará contenida dentro de los husos reseñados en el 
cuadro. El huso a utilizar será el que indique el Director de las obras. 
El tamaño máximo no será mayor de la mitad del espesor de la tongada compactada. 
              TAMIZ UNE   PORCENTAJE ACUMULADO 
     Z1  Z2  Z3 
  50   100  ---  --- 
  40   70-100  100  --- 
  25   55-85  70-100  100 
  20   50-80  60-90  70-100 
  10   40-70  45-75  50-80 
  5   30-60  30-60  35-65 
  2   20-45  20-45  20-45 
  0,40   10-30  10-30  10-30 
  0,080   5-15  5-15  5-15 
 CALIDAD 
El coeficiente de desgaste de Los Ángeles, según la Norma NLT-149/72, será inferior a treinta y 
cinco (35). 
 PLASTICIDAD 
El material será no plástico.  El equivalente de arena será superior a treinta (30). Las anteriores 
determinaciones se harán de acuerdo con las Normas NLT-105/72 y NLT-113/72. 
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1.3.2.8. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
 PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE EXISTENTE 
La zahorra artificial no se extenderá hasta que se haya comprobado que la superficie encima de 
la cual debe asentarse tiene la densidad debida y las rasantes indicadas en los planos, con las 
tolerancias establecidas en el presente Pliego. 
Si en esta superficie, existieran irregularidades, que excedieran de las mencionadas, de acuerdo 
con lo que se prescribe en la unidad de obra correspondiente de este Pliego. 
 PONDERACIÓN DEL MATERIAL 
El procedimiento para la preparación del material deberá garantizar el cumplimiento de las 
condiciones granulométricas y de calidad exigidas. Esto exigirá normalmente la dosificación en 
central. Asimismo, cuando el Director lo autorice, se podrá efectuar la mezcla “in situ”. 
 EXTENSIÓN DE LA TONGADA 
Una vez comprobada la superficie de asiento de la tongada, se procederá a su extensión. Los 
materiales previamente mezclados serán extendidos, tomando las precauciones necesarias para 
evitar su segregación o contaminación, en tongadas de espesor uniforme, suficientemente 
reducida para que, con los medios disponibles, se obtenga en todo el espesor el grado de 
compactación exigido. 
Una vez extendida la tongada se procederá, si es preciso, a su humectación. El contenido óptimo 
de humedad se determinará en obra, a la vista de la maquinaria disponible y de los resultados 
que se obtengan en los ensayos realizados. En el caso de que fuera preciso añadir agua, esta 
operación se efectuará de forma que la humectación de los materiales sea uniforme. 
 COMPACTACIÓN DE LA TONGADA 
Conseguida la humectación más conveniente, se procederá a la compactación de la zahorra 
artificial, que se continuará hasta lograr una densidad igual a la que corresponde al noventa y 
ocho por ciento (98%) de la obtenida en el ensayo Próctor. 
Las zonas que por su reducida extensión, su pendiente o su proximidad a obras de fábrica no 
permitan el uso del equipo que normalmente se esté utilizando se compactará con los medios 
adecuados para el caso, de forma que las densidades que se logren no sean inferiores a las 
obtenidas en el resto de la capa de zahorra artificial. 
El aplanamiento se ejecutará longitudinalmente, empezando por los extremos exteriores 
progresando hasta el centro, y solapándose en cada recorrido un ancho no inferior a un tercio 
(1/3) del elemento compactador. El acabado final se efectuará utilizando rodillos estáticos. 
Se extraerán muestras para comprobar la granulometría;  si ésta no fuera la correcta, se 
añadirán nuevos materiales o se mezclarán los extendidos, hasta que cumplan lo exigido. 
No se extenderá ninguna tongada mientras no se haya realizado el nivelado y la comprobación 
del grado de compactación de la precedente. 
Cuando la zahorra artificial esté compuesta por materiales de diferentes características o 
procedencias y se haya autorizado la mezcla in-situ se extenderá cada uno de ellos en una capa 
de espesor uniforme, de forma que el material mayor ocupe la capa inferior y el más fino la 
superior. El espesor de cada una de estas capas será tal que, al mezclarse con nivelados, 
arrastres, gradas de discos, mezcladores rotatorios y otra maquinaria aprobada por el Director, 
no se perturbe la subyacente. La mezcla se continuará hasta lograr un material uniforme, que se 
compactará con  arreglo a lo expuesto anteriormente. 
Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente, a la sombra, sea inferior a los dos 
(2) grados centígrados. 
Sobre las capas en ejecución se prohibirá la acción de todo tipo de tráfico, hasta que no se haya 
compactado. Si esto no es factible, el tráfico que necesariamente tenga que pasar por ellas se 
distribuirá de forma que no se concentren las huellas de rodadas en la superficie. El Contratista 
será el responsable de los daños originados por esta causa, teniendo que proceder a la 
reparación de los mismos de acuerdo a las indicaciones del Director de las obras. 
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1.3.2.9. RELLENOS LOCALIZADOS DE MATERIAL FILTRANTE 
Consiste en la extensión y compactación de materiales filtrantes en zanjas, trasdós de obras de fábrica, 
o cualquier otra zona, cuyas dimensiones no permitan la utilización de los equipos de maquinaria de 
alto rendimiento. 
1.3.2.10. MATERIALES 
 CONDICIONES GENERALES 
Los materiales filtrantes a utilizar en rellenos localizados serán áridos naturales o procedentes 
del aplastamiento y trituración de piedra de cantera o grava natural, o áridos artificiales exentos 
de arcillas, hígado de vaca u otros materiales extraños. 
 COMPOSICIÓN GRANULOMÉTRICA 
El tamaño máximo no será en ningún caso, superior a setenta y seis milímetros (76 mm), cedazo 
80 UNE, y el porcentaje acumulado por el tamiz 0,080 UNE no excederá del cinco por ciento 
(5%). 
Siendo Fx, el tamaño superior a x%, en peso, del material filtrante, y dx el tamaño superior a x%, 
en peso, del terreno a drenar, se deberán cumplir las siguientes condiciones de filtro: 
F15 / d85 < 5 
F15 / d15 > 5 
F50 / d50 < 25 
F60 / d60 < 20 
En el caso de terrenos cohesivos, la condición a) se puede sustituir por: 
F15 < 0,1 mm 
Cuando no sea posible encontrar un material que cumpla con estos límites, se podrá recurrir al 
uso de filtros compuestos por  diversas capas; una de las cuales, la de material más grande, se 
colocará junto al sistema de evacuación, y cumplirá las  condiciones de filtro respecto a la 
siguiente; y así sucesivamente, hasta llegar al relleno o terreno natural. 
Cuando el terreno natural esté constituido por materiales con gravas y bolos, se atenderá 
únicamente a la curva granulométrica de la fracción del mismo inferior a veinticinco milímetros 
(25 mm), a efecto de cumplimiento de las condiciones anteriores. 
 PLASTICIDAD 
El material filtrante será no plástico, y su equivalente de arena será superior a treinta (30). 
 CALIDAD 
El coeficiente de desgaste de los materiales de origen pétreo, medido por el ensayo de Los 
Ángeles, según la Norma NLT-149/72, será inferior a cuarenta (40). Los materiales procedentes 
de escorias deberán ser aptos para su utilización en obras de hormigón. Los materiales de otra 
naturaleza deberán tener una estabilidad química y mecánica suficiente, de acuerdo con los 
criterios establecidos por el Director de las obras. 
1.3.2.11. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
 PROVISIONES 
Las provisiones de cada tipo de material se formarán y explotarán de forma que se evite la 
segregación y contaminación del mismo. En especial, se tendrán presentes las siguientes 
precauciones: evitar una exposición prolongada del material a la intemperie; Formar las 
provisiones encima de una superficie que no contamine el material, evitar la mezcla de diferentes 
tipos de materiales. 
Se eliminarán de las provisiones todas las zonas segregadas o contaminadas por polvo, por 
contacto con la superficie de soporte, o por inclusión de materiales extraños. 
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1.3.2.12. EJECUCIÓN DE LAS TONGADAS 
Los materiales del relleno se extenderán en tongadas sucesivas, de espesor uniforme y 
sensiblemente horizontal. El espesor de estas tongadas será suficientemente reducido para que, 
con los medios disponibles, se obtenga en todo su espesor el grado de compactación exigido. 
Cuando una tongada deba ser constituida por materiales de diferente granulometría, se adoptarán 
las medidas necesarias para crear entre ellos una superficie continua de separación. 
1.3.2.13. EXTENSIÓN Y COMPACTACIÓN 
Antes de proceder a extender cada tipo de material, se comprobará que es homogéneo y que su 
humedad es la adecuada, para evitar su segregación durante su colocación en obra y para 
conseguir el grado de compactación exigido. Si la humedad no es la adecuada, se adoptarán las 
medidas necesarias para corregirla, sin alterar la homogeneidad del material. 
El grado de compactación a lograr en cada tongada dependerá de la ubicación de la misma. En 
ningún caso, este grado de compactación será inferior al mayor de los que tengan los terrenos o 
materiales adyacentes situados a su mismo nivel. 
1.3.2.14. PROTECCIÓN DEL RELLENO 
Los trabajos se realizarán de manera que se evite en todo momento la contaminación del relleno por 
materiales extraños, o por la circulación, mediante el mismo, de agua de lluvia cargada de partículas 
finas. A tal efecto, los rellenos se ejecutarán en el mínimo plazo posible y, una vez terminados, se 
cubrirán de forma provisional o definitiva par evitar su contaminación. 
También se adoptarán las precauciones necesarias para evitar la erosión o perturbaciones de los 
rellenos en ejecución, a causa de las lluvias, así como los charcos superficiales de agua. 
Si, a pesar de las precauciones adoptadas, se produjera la contaminación o perturbación de alguna 
zona del relleno, se procederá a eliminar el material afectado y a sustituirlo por material en buenas 
condiciones. Esta operación no será de abono. 
1.3.2.15. LIMITACIÓN DE LA EJECUCIÓN 
Los rellenos localizados se ejecutarán cuando la temperatura ambiente, a la sombra, sea superior a 
cero grados centígrados (0ºC) debiendo suspenderse los trabajos cuando la temperatura tenga un 
descenso por debajo de este límite. 
Encima de las capas en ejecución se prohibirá la acción de todo tipo de tráfico, hasta que se haya 
completado su compactación. 
1.3.3. TUBERÍAS Y ACCESORIOS DE POLIETILENO 
1.3.3.1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EXIGIBLES 
Los tubos, piezas especiales y demás accesorios, deberán tener las cualidades que requieran las 
condiciones de servicio de la obra prevista en el proyecto, tanto en el momento de la ejecución de las 
obras como a lo largo de toda la vida útil para la que han sido proyectadas. Las características o 
propiedades de los tubos y accesorios deberán satisfacer, con el coeficiente de seguridad 
correspondiente, los valores exigidos en el proyecto, y en particular a los relativos a temperatura, 
esfuerzos mecánicos, agentes agresivos, exposición a la intemperie, fuego, desprendimiento de 
sustancias contaminantes y aislamiento. 
Las características, tolerancias y métodos de ensayo para redes subterráneas de distribución de 
combustibles gaseosos serán las especificadas en la Norma UNE 53333-80. 
Las características, tolerancias y métodos de ensayo para conducción de agua a presión serán las 
especificadas en la Norma UNE 53131-82 y 53133-82. 
1.3.3.2. CONDICIONES PARTICULARES DE RECEPCIÓN 
Por cada lote compuesto por 1.500 m o fracción por tipo y diámetro se determinarán las 
características siguientes según las Normas UNE de ensayo que se especifican: 
Identificación, medidas y tolerancias: UNE 53131-82, 53133-82, 53333-80. 
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Se solicitará Certificado de Origen Industrial. 
1.3.4. TUBERÍAS Y ACCESORIOS DE PVC 
1.3.4.1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EXIGIBLES 
Los tubos, piezas especiales y demás accesorios, deberán tener las cualidades que requieran las 
condiciones de servicio de la obra prevista en el proyecto, tanto en el momento de la ejecución de las 
obras como a lo largo de toda la vida útil para la que han sido proyectados. Las características o 
propiedades de los tubos y accesorios deberán satisfacer, con el coeficiente de seguridad 
correspondiente, los valores exigidos en el proyecto, y en particular a los relativos a temperatura, 
esfuerzos mecánicos, agentes agresivos, exposición a la intemperie, fuego, desprendimiento de 
sustancias contaminantes y aislamiento. 
Las características, tolerancias y métodos de ensayo para redes subterráneas de distribución de 
combustibles gaseosos serán las especificadas en la Norma UNE 53163-75. 
Las características, tolerancias y métodos de ensayo para conducción de agua a presión y 
aprovisionamiento de agua serán las especificadas en la Norma UNE 53112-81 (1) y 53112-78 (2). 
Las características, tolerancias de tubos y métodos de ensayo para evacuación de agua de lluvia y 
residuales serán las especificadas en la Norma UNE 53114-80 (1) y 53114 (2). 
1.3.4.2. CONDICIONES PARTICULARES DE RECEPCIÓN 
Por cada lote compuesto por 1.500 m o fracción de tipo y diámetro se determinarán las 
características siguientes, según las Normas UNE de ensayo que se especifican: 
Identificación, medidas y tolerancias: UNE 53112-81 (1), 53112-78 (2), 53114-80 (1), 53114-87 (2) y 
53163-75. 
Se solicitará Certificado de Origen Industrial. 
1.3.5. TUBOS DE ACERO 
1.3.5.1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EXIGIBLES 
Los tubos, uniones y piezas deberán estar perfectamente acabados, sin defectos superficiales. Los 
tubos serán rectos y cilíndricos dentro de las tolerancias admitidas. Sus bordes extremos estarán 
perfectamente limpios y a escuadra con el eje del tubo y la superficie interior perfectamente lisa. Los 
tubos o piezas cuyos defectos sean corregibles, sólo se podrá arreglar con la previa aprobación del 
Director. 
Cumplirán con las condiciones fijadas por el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para 
tuberías de aprovisionamiento de Agua. 
1.3.5.2. CONDICIONES PARTICULARES DE RECEPCIÓN 
La muestra, las pruebas y los ensayos de acuerdo con lo especificado en el Pliego de 
Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de aprovisionamiento de Agua del Ministerio de 
Fomento. 
Pueden sustituirse los ensayos y pruebas por la garantía del fabricante del cumplimiento de las 
características prescritas por medio del correspondiente certificado definido por la Norma UNE 
36007-77 como “Control no específico – Testificación de Control”. 
1.3.6. HORMIGONES 
Los hormigones a utilizar se definen por las características que deben cumplir, además de lo que está 
dispuesto en la Instrucción de Hormigón Estructural EHE. 
1.3.6.1. RESISTENCIA CARACTERÍSTICA 
Se utilizarán en esta obra hormigones de resistencia característica 20, 25 Y 30 KN/mm², debiendo 
realizarse ensayos de control de acuerdo con el artículo 84.º Control de la resistencia del hormigón de 
la Instrucción EHE. Estos hormigones se designarán por HM-20, HA-25 y HA-30, respectivamente. 
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La rotura de probetas se realizará en un laboratorio indicado por la Dirección de las Obras, estando el 
Contratista obligado al transporte al mismo antes de siete (7) días a partir de su confección, sin percibir 
cantidad alguna por esto. 
En caso de que la resistencia característica resultara inferior a la carga de rotura exigida, el Contratista 
estaría obligado a aceptar las medidas correctoras que adopte la Dirección de Obra, reservándose ésta 
siempre el derecho de rechazar el elemento de la obra o bien considerarlo aceptable, pero el abono se 
hará a un precio inferior al establecido en el cuadro de precios para la unidad de que se trate. 
1.3.6.2. DENSIDAD 
La densidad, o peso específico, que deberán tener todos los hormigones en masa no será inferior a 
dos enteros y tres décimas (2,3 T / m³). En caso de dificultad o duda por parte de la Dirección de Obra 
para determinar esta densidad, con probetas o muestras de hormigón tomadas de su colocación en 
obra, se extraerán del elemento de que se trate, la que aquélla juzgue precisas, estando a cargo del 
Contratista todos los gastos que de ella  se deriven. 
1.3.6.3. CONDUCTIVIDAD TÉRMICA 
El coeficiente de conductividad térmica será de 0,1 W /m·k  
(0,116 kcal / h·m·ºC). 
1.3.6.4. RESISTENCIA A COMPRESIÓN 
La resistencia a compresión será como mínimo de 4 Kg/ cm². 
1.3.6.5. DOSIFICACIÓN DEL HORMIGÓN 
La dosificación de los diferentes materiales destinados a la fabricación del hormigón se hará siempre 
por peso, utilizando los aparatos adecuados. En caso de que el Contratista desee realizar la 
dosificación de los áridos, el método a utilizar estará sometido a la Dirección de las Obras, que podrá 
aprobarlo o rechazarlo. La precisión de estos dosificadores deberá garantizar un error medio no 
superior al uno por ciento (1%) para el cemento, agua y aditivos, y al tres por ciento (3%) para los 
áridos. 
1.3.6.6. FÓRMULA DE TRABAJO 
La colocación en obra del hormigón no se iniciará hasta que se haya estudiado y aprobado su 
correspondiente fórmula de trabajo. Previamente al inicio de las obras, el Contratista estará obligado a 
realizar ensayos, con el fin de asegurar que el hormigón que se vaya a utilizar cumpla las 
características exigidas en el presente Pliego. 
La fórmula de trabajo indicará: 
La granulometría de los áridos combinados. 
La dosificación del cemento, agua libre y eventualmente adiciones, por metros cúbicos 
(m³) de hormigón seco. 
La consistencia del hormigón. 
1.3.6.7. FABRICACIÓN DEL HORMIGÓN 
Una vez determinada la dosificación más conveniente para preparar el hormigón se procederá a la 
medida de los materiales. Tanto el cemento como los áridos se medirán en peso, excepto autorización 
de la Dirección de las obras para realizar la medición de los áridos por volumen. 
Se comprobará sistemáticamente el contenido de humedad de los áridos, especialmente el de la arena, 
para corregir, en su caso, la cantidad de agua directamente vertida en la hormigonera. Este control se 
efectuará con el cono de Abraham, midiendo la consistencia. 
Por razones de homogeneidad del hormigón resultante, los materiales se verterán dentro de la 
hormigonera en el siguiente orden: 
Aproximadamente la mitad de agua. 
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El cemento y la arena simultáneamente. Si no es posible se verterá una fracción del 
primero y después la fracción que, proporcionalmente corresponda de la segunda, 
repitiéndose la operación hasta completar las cantidades previstas. 
La grava, si está dividida en dos o más fracciones, deberá seguir el mismo procedimiento 
que para el cemento y la arena. 
El resto de agua de amasado, a ser posible, no se verterá de una vez, sino de la forma 
que se parezca más a un chorro continuo. 
La duración del agua de amasado debe ser la necesaria para conseguir una mezcla íntima y 
homogénea de los diferentes componentes, debiendo quedar el árido bien recubierto de pasta de 
cemento. Esta operación, se realizará  con hormigonera y con un período de batida a la velocidad de 
régimen, no inferior a un minuto y medio o dos. 
No se mezclarán masas frescas que contengan diferentes tipos de cementos. Si se cambiara de tipo de 
cemento deberá limpiarse antes perfectamente la hormigonera. 
Cuando los hormigones tengan que ser vibrados, el tiempo de batida se incrementará hasta dos o tres 
minutos. 
En caso de tener que utilizar productos de adición, se añadirán a la mezcla disuelta en una parte de 
agua del amasado. Cuando la adición contenga cloruro cálcico se añadirá en seco, mezclándose con 
los áridos, pero nunca en contacto con el cemento. Se puede agregar en forma de disolución. Antes de 
volver a cargar la hormigonera se vaciará totalmente su contenido. No se permitirá volver a amasar, en 
ningún caso, hormigones que  hayan fraguado parcialmente, aunque se añadan nuevas cantidades de 
cemento, áridos y agua. 
Cuando la hormigonera haya estado parada más de treinta minutos, se limpiará perfectamente antes 
de empezar con nuevos tipos de aglomerados. 
1.3.6.8. TRANSPORTE Y COLOCACIÓN EN OBRA 
Para el transporte del hormigón, se utilizarán procedimientos adecuados, para que las masas lleguen al 
lugar de su colocación sin experimentar variación sensible de las características que tenían reciente 
amasadas; sin presentar disgregaciones, intrusión de cuerpos extraños, cambios apreciables en el 
contenido de agua, etc. Se colocará siempre con auxilio de vibradores de potencia y frecuencia 
aprobados por Dirección de la Obra. En general no deberá transcurrir más de cuarenta y cinco (45) 
minutos entre la fabricación y colocación en obra del hormigón, excepto que se adopten medidas 
especiales y que previamente serán autorizadas por la Dirección de la Obra. Deberá evitarse que el 
hormigón se seque durante el transporte. 
1.3.6.9. COLOCACIÓN DEL HORMIGÓN 
La colocación del hormigón deberá efectuarse de manera que no se produzca la disgregación de la 
mezcla. 
El vertido no deberá efectuarse desde gran altura (un metro y medio como máximo en caída libre), 
procurando que su dirección sea vertical y evitando desplazamientos horizontales de la masa. El 
hormigón tendrá que ir dirigido durante el vertido, impidiendo su choque libre contra el encofrado o las 
armaduras. 
La colocación se efectuará  por capas o tongadas horizontales de espesor inferior al que permite una 
buena compactación de la masa. Las tongadas serán de treinta (30) centímetros y en ningún caso 
superarán los cuarenta (40) centímetros de espesor en el caso de hormigón en masa. Con hormigón 
armado la tongada máxima permitida será de veinte (20) centímetros. 
1.3.6.10. COMPACTACIÓN 
Se realizará mediante vibradores internos cuya frecuencia no será inferior a seis mil (6.000) ciclos por 
minuto. La aguja deberá disponerse verticalmente en la masa de hormigón, introduciéndola en cada 
tongada hasta que la punta penetre en la capa inferior y evitando todo contacto con las armaduras en 
caso de tratarse de hormigón armado. La aguja deberá desplazarse con lentitud, para que el agujero 
que cree se llene por completo. 
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Se tiene que vibrar en muchos puntos durante poco tiempo, (del orden de un minuto y medio). La 
distancia óptima entre puntos vibrados oscila entre cuarenta (40) y sesenta (60) centímetros. 
1.3.6.11. CURADO DEL HORMIGÓN 
Durante el período de fraguado del hormigón, se mantendrá su humedad y se evitará que soporte 
sobrecargas. 
Una vez endurecido el hormigón, se mantendrán húmedas sus superficies externas durante un plazo 
de diez (10) días. Si el hormigonado se realiza en tiempo caluroso se aumentará este plazo a quince 
(15) días. 
1.3.6.12. HORMIGONADO EN TIEMPO FRÍO 
En general, se suspenderá el hormigonado siempre que se prevea que dentro de las cuarenta y 
ocho horas siguientes pueda haber un descenso de la temperatura ambiente por debajo de los cero 
grados centígrados. 
En los casos en que, por absoluta necesidad, se hormigone en tiempo de heladas, se adoptarán las 
medidas necesarias para garantizar que, durante el fraguado y primer endurecimiento del hormigón, 
no se produzcan deterioros permanentes apreciables de las características resistentes del material. 
Si no es posible garantizar que, con las medidas adoptadas, se consiga evitar esta pérdida de 
resistencia, se realizarán los ensayos informativos necesarios para conocer la resistencia realmente 
lograda, adoptándose, en su caso, las medidas oportunas. 
1.3.6.13. HORMIGONADO EN TIEMPO CALUROSO 
Cuando el hormigonado se efectúe en tiempo caluroso, se adoptarán las medidas oportunas para 
evitar la evaporación sensible del agua de amasado, tanto durante el transporte como en la 
colocación del hormigón. 
Una vez efectuada la colocación del hormigón, se protegerá del sol y especialmente del viento para 
evitar que se deseque. 
Si la temperatura ambiente es superior a 40ºC, se suspenderá el hormigonado excepto autorización 
expresa de la Dirección de la Obra. 
1.3.6.14. TIEMPO DE DESENCOFRADO 
El plazo de desencofrado no será inferior a veinticuatro (24) horas. El director de las Obras podrá 
ampliar este plazo. En caso de que, por el ritmo del hormigonado interese acortar este plazo, el 
Director pudiere aprobarlo, previa realización de ensayos de rotura de probetas para los diversos 
plazos. 
1.3.6.15. ENSAYOS PREVIOS 
Los ensayos previos para establecer la dosificación que deberá adoptarse, con los materiales 
disponibles y de acuerdo con las condiciones de ejecución previstas, se realizarán en laboratorio 
antes de empezar las obras. Se fabricarán al menos cuatro (4) series de tres (3) probetas cilíndricas 
de quince (15) por treinta (30) centímetros para cada dosificación, rompiéndose a compresión a los 
veintiocho (28) días, de acuerdo con los métodos de ensayo UNE 7.240 y UNE 7.242. Si se utiliza 
hormigón prefabricado en la central u otro, cuya fórmula de trabajo ya ha sido estudiada 
previamente, la Dirección de la Obra podrá autorizar la falta de realización de estos ensayos 
previos. 
1.3.6.16. ENSAYOS CARACTERÍSTICOS 
Deberán realizarse antes del inicio del hormigonado, para cerciorarse de que la resistencia 
característica que pueda lograrse en la obra no sea inferior a la especificada. Por esto se fabricarán 
con los medios de la obra, seis (6) masas de cada uno de los tipos de hormigón que deban 
utilizarse, moldeándose un mínimo de tres (3) probetas cilíndricas de quince (15) por treinta (30) 
centímetros por cada masa. 
Las probetas se fabricarán y se conservarán de acuerdo con los métodos de ensayo UNE 7.240 y 
7.242, rompiéndose a compresión a los veintiocho (28) días. 
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Si, a juicio del Director de las Obras, hay suficientes garantías de que el hormigón propuesto por el 
Contratista cumplirá  las condiciones exigidas en este Pliego y en los de Carácter General, el 
Director de la Obra podrá excusar la realización de estos ensayos. 
1.3.6.17. ENSAYOS DE CONTROL 
Deberá realizarse el control del hormigón a nivel normal según el artículo 90.3 de la EHE. 
1.3.6.18. ENSAYOS DE INFORMACIÓN 
Tendrán por objeto determinar la resistencia real del hormigón en alguna zona de la obra. Estos 
ensayos serán necesarios cuando los ensayos de control no lleven a la aceptación automática del 
hormigón. La Dirección de la Obra podrá exigir en cualquier momento la realización de ensayos 
informativos, pudiendo extraer testigos de las obras realizadas o utilizar otros procedimientos a 
juicio del Director de la Obra. 
1.3.6.19. CONTROL DEL HORMIGÓN FRESCO 
Se controlarán dos características: la consistencia y el tamaño máximo del árido. 
La consistencia que deberá tener el hormigón será fijada por el Director de la obra posteriormente a 
los ensayos previos. La consistencia del hormigón se determinará mediante el cono de Abraham de 
acuerdo con la Norma UNE 7.103. Este ensayo se realizará al menos dos veces (2) al día, siempre 
que se fabriquen probetas para controlar la resistencia y cuando lo ordene el Director de la Obra. 
Las tolerancias admitidas a la consistencia respecto a la fijada serán las especificadas en la 
Instrucción EHE. 
El control del tamaño máximo del árido se efectuará por tamizado del hormigón fresco, con la ayuda 
de un chorro de agua. Se admitirá una tolerancia del seis por ciento (6%) en peso de árido grueso. 
La frecuencia de este ensayo la fijará el Director de la obra, siendo como mínimo uno semanal. 
Si el Director de la obra lo juzga conveniente, deberá realizarse el control del peso específico del 
hormigón fresco. 
1.3.7. MORTEROS DE CEMENTO 
1.3.7.1. CEMENTO, ADITIVOS Y AGUA, CUMPLIRÁN LOS APARTADOS 
CORRESPONDIENTES A ESTE PLIEGO. 
El árido cumplirá con lo especificado en la NBE-MV-201-1972 en su capítulo III “Morteros”. 
1.3.7.2. TIPOS 
Para fábricas de baldosas y paredes de piedra se utilizará mortero de dosificación 250 Kg / m³ de 
cemento; para capas de asiento prefabricadas, de 350 Kg / m³ de cemento; para fábricas de baldosas 
especiales, rebozados, pasada de cornisas e impostes, de 450 Kg / m³ o de 600 Kg / m³ de cemento; 
para rebozados exteriores, de 850 Kg / m³ de cemento. 
La resistencia a compresión a veintiocho días del mortero destinado a fábricas de baldosa y pared de 
piedra, será como mínimo de ciento veinte kilopondios por centímetro cuadrado (120 Kp/ cm²). 
Se evitará la circulación de agua entre morteros y hormigones realizados con diferentes tipos de 
cemento. 
1.3.7.3. EJECUCIÓN 
La fabricación del mortero se podrá realizar a mano encima del suelo impermeable o mecánicamente. 
Previamente se mezclarán en seco el cemento y la arena hasta conseguir un producto homogéneo, y a 
continuación se añadirá el agua necesaria para conseguir una masa de consistencia adecuada. 
No se utilizará mortero que haya empezado a fraguar, por lo cual sólo se fabricará la cantidad precisa 
para el uso inmediato. 
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1.3.8. ARMADURAS 
1.3.8.1. ARMADURAS PASIVAS 
Se define como armadura de acero a utilizar en hormigones armados, al conjunto de acero que se 
coloca en el interior de la masa de hormigón para ayudarlo a resistir a los esfuerzos a los que está 
sometido. 
El uso, ejecución y demás prescripciones para la utilización del acero se regirán por la Instrucción EHE. 
Se utilizarán barras corrugadas, mallas electrosoldadas y armaduras básicas electrosoldadas en 
celosía. 
1.3.8.2. RESISTENCIA 
Las características resistentes de las barras serán como mínimo las correspondientes al tipo B 500 S, 
que se indica a continuación: 
Límite elástico fy no menor que 500 N/mm
2
 
Carga unitaria fs no menor que 550 N/mm
2
 
Alargamiento de rotura no menor a 12%. 
Relación en ensayo fs/fy no menor que 1,05. 
Se podrán utilizar mallas metálicas electrosoldadas (para diámetros más pequeños de 10 mm.), 
compuestas de dos sistemas de alambres o barras paralelas corrugadas, con las características 
mencionadas de acero trefilado o estirado en frío, formando retícula ortogonal  y unidos mediante 
soldaduras eléctricas en sus puntos de contacto. Se ajustarán a las prescripciones reflejadas en la 
Norma EHE. 
Las características mecánicas mínimas  de los alambres serán como mínimo las correspondientes al 
tipo B 500 T. 
La resistencia a esfuerzo cortante de cada nudo será como mínimo igual al 35% de la capacidad 
mecánica real (no disminuida) del alambre o barra longitudinal. 
1.3.8.3. ARMADURAS ACTIVAS 
Se denominan armaduras activas a las de acero de alta resistencia mediante las cuales se introduce la 
fuerza del pretensado. 
Sus elementos constituyentes pueden ser: alambres, barras o cordones, según se definen en la EHE. 
Solamente se permitirá el uso de este tipo de armaduras en aquellos elementos que estén 
prefabricados en taller y dispongan de la correspondiente certificación de uso. 
1.3.9. ENCOFRADOS Y MOLDES 
Se define como encofrado el elemento destinado a la moldura in situ de hormigones y morteros. Puede 
ser recuperado o perdido, entendiéndose esto último como el que quede englobado dentro del 
hormigón. 
Se entiende por molde el elemento, generalmente mecánico, fijo o desplegable, destinado a la moldura 
de un elemento estructural en lugar diferente al que tiene que ocupar en servicio, tanto si se hace el 
hormigonado a pie de obra como en una planta o taller de prefabricación. 
1.3.9.1. EJECUCIÓN 
La ejecución incluye las operaciones siguientes: 
Construcción y montaje. 
Desencofrado. 
Se autorizará el uso de tipo y técnicas especiales de encofrado, estando su utilización y resultados 
sancionados por la práctica; teniendo que justificarse la eficacia de aquellas otras que se propongan y 
que, por su novedad, no tengan dicha sanción, a juicio del Director de la Obra. 
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Tanto las uniones como las piezas que constituyen los encofrados deberán tener la resistencia y rigidez 
necesarias para que, con la marcha prevista del hormigonado y, especialmente, bajo los efectos 
dinámicos producidos por el sistema de compactación exigido o adoptado, no se originen esfuerzos 
anormales en el hormigón, ni durante su período de endurecimiento, así como tampoco movimientos 
locales en los encofrados superiores a cinco milímetros (5 mm). 
Los enlaces de los diferentes elementos o cierres de moldes serán sólidos y sencillos, de manera que 
su montaje y desmontaje se verifique con facilidad. 
Los moldes ya utilizados y que se tengan que usar para uniones repetidas, serán rectificados y 
limpiados con mucho cuidado. 
1.3.10. BLOQUES DE HORMIGÓN 
1.3.10.1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EXIGIBLES 
No presentarán grietas, fisuras ni eflorescencias. Por la cara vista no se admitirán barracas, boquetes, 
ni decantamientos. La textura de las caras destinadas a ser revestidas será lo suficientemente rugosa 
como para permitir una buena adherencia del revestimiento. 
Las tolerancias máximas admisibles en las dimensiones no superarán al +/- 1%. 
La absorción de agua no superará al 10% en peso. 
La resistencia a compresión de los bloques macizos no será inferior a 60 Kg /cm² y la de los bloques 
vacíos a 40 Kg/ cm². 
1.3.10.2. CONDICIONES PARTICULARES DE RECEPCIÓN 
En cada lote, compuesto por 8.000 bloques o fracciones, se determinarán las siguientes 
características, mediante los ensayos definidos en el RTC-INCE: 
a) Características geométricas. 
b) Peso específico. 
c) Absorción de agua. 
d) Resistencia a compresión. 
e) Aspecto y textura. 
El tamaño de la muestra por cada ensayo será de 6 bloques. 
El ensayo d) se efectuará sólo cuando se utilice el bloque como fábrica resistente y el e) cuando sea 
cara vista. 
1.3.11. CEMENTOS 
1.3.11.1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EXIGIBLES 
El cemento escogido será capaz de proporcionar al mortero u hormigón las condiciones exigidas en los 
apartados correspondientes del presente Pliego. 
1.3.11.2. CONDICIONES PARTICULARES DE CONTROL DE RECEPCIÓN 
La recepción de cada partida suministrada se realizará antes del hormigonado, o si varían las 
condiciones se suministro, y una vez cada tres meses durante la marcha de la obra y cuando lo indique 
el Director de la misma, determinándose las características en función del tipo de cemento, 
especificado en el Pliego RC-88. 
Las muestras serán de 16 Kg, repartidas en dos envases estancos que deberían quedarse en la obra, 
al menos uno de ellos, 100 días. 
En caso de cementos para uso de morteros, no es obligatoria la realización de ensayos, pero sí la 
recepción según el RC-88. 
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1.3.12. ADITIVOS 
1.3.12.1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EXIGIBLES 
A una temperatura igual, la viscosidad y la densidad de los aditivos líquidos o de sus soluciones o 
suspensiones en agua serán uniformes en todas las partidas suministradas y asimismo el color se 
mantendrá invariable. 
No se permitirá utilizar aditivos en los que existan cloruros, sulfatos o cualquier otra materia nociva para 
el hormigón, en cantidades superiores a los límites que se toleran en el agua de amasado para 
hormigones en la Instrucción EH-88. El aditivo deberá ser neutro frente a los componentes del cemento 
y los áridos. 
Los aditivos pueden suministrarse en estado líquido o sólido. De suministrarse en estado líquido, su 
solubilidad en agua será total, con independencia de cual sea la concentración del aditivo. Si se 
suministra en estado sólido, deberá ser soluble con facilidad en agua o dispersable, con la estabilidad 
necesaria para asegurar la homogeneidad de su concentración al menos durante 10 horas. 
Para que pueda autorizarse su utilización, el fabricante o suministrador proporcionará de forma gratuita 
muestras para ensayos e información en la que se indicará la designación del aditivo de acuerdo con lo 
indicado en la Norma UNE83200-84, así como los siguientes aspectos: 
Acción principal del producto y otras acciones simultáneas, secundarias o de alguna 
importancia. 
Grupos químicos que pertenecen a los elementos activos de base de los productos, sus 
componentes principales y los secundarios que se utilicen para modificar la acción 
principal o para producir otros efectos simultáneos. 
Si es suministrado en forma de solución, contenido de productos sólidos y naturaleza de 
los disolventes. 
Dosificación del producto. 
Condiciones de almacenaje y período máximo admisible. 
1.3.12.2. CONDICIONES PARTICULARES DE RECEPCIÓN 
Por cada partida que se reciba en obra, se tomarán tres muestras de 1 litro como mínimo para la 
realización de los ensayos químicos y físicos que confirmen la información enviada por el fabricante. En 
caso de llegar el aditivo incorporado al hormigón proveniente de una Central de hormigonado, se 
suministrará igualmente en las mismas condiciones las muestras correspondientes a cada mes para su 
posterior ensayo. 
Previamente al inicio del hormigonado, se efectuarán ensayos previos de hormigón tal como quedan 
definidos en la EH-88. 
1.3.13. AGUA PARA UTILIZAR EN MORTEROS Y HORMIGONES 
1.3.13.1. CONDICIONES TÉCNICAS EXIGIBLES 
Cumplirán con las condiciones expuestas en el artículo 27º de la Instrucción EH. 
1.3.13.2. CONDICIONES PARTICULARES DE RECEPCIÓN 
Podrán ser utilizadas como norma general todas las aguas aceptadas en la práctica habitual, haciendo 
analizar las que no tengan antecedentes concretos y ofrezcan dudas en su composición y puedan 
alterar las propiedades exigidas a morteros y hormigones, según especifica la Instrucción de Hormigón 
Estructural “EHE”. 
1.3.14. GRAVAS A UTILIZAR EN MORTEROS Y HORMIGONES 
1.3.14.1. CONDICIONES TÉCNICAS EXIGIBLES 
Cumplirán las especificaciones contenidas en los artículos de la Instrucción de Hormigón Estructural 
“EHE”. 
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1.3.14.2. CONDICIONES PARTICULARES DE RECEPCIÓN 
Si no se tienen antecedentes del árido, antes de empezar la obra se determinarán las características 
definidas en la Instrucción y, durante la misma, se hará un seguimiento de cada suministro del tamaño 
del árido. 
1.3.15. MATERIALES CERÁMICOS: BALDOSAS 
1.3.15.1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EXIGIBLES 
Cumplirán las prescripciones del Pliego General de Condiciones para la percepción de las baldosas 
cerámicas en las obras de construcción “RL-88”. 
La capacidad de absorción del agua no será superior al 22 por ciento en peso, para baldosas de clase 
V, ni al 25 por 100 para las de clase NV. 
La succión no será superior a 10 g / dm² minuto. 
Se considerará helado, y por tanto rechazable, si después de someter al ensayo definido por la Norma 
UNE 67028-84, hay pérdidas de peso mayores al 1 por ciento de la mitad del número de ciclos 
prescritos. 
La capacidad de aumento del volumen por efecto de la humedad no será superior a 0,8 mm / m para 
baldosas de clase V, ni superior a 1,2 mm / m para las de clase NV. 
1.3.15.2. CONDICIONES PARTICULARES DE CONTROL DE RECEPCIÓN 
Antes de empezar el suministro, se realizarán los ensayos previos en caso de no presentarse 
certificado de ensayo, realizado por un Laboratorio, según está especificado en le Pliego RL-88. 
En cada lote compuesto por el conjunto de baldosas de igual designación recibidas en la obra en una 
misma unidad de transporte, o en varias en un sólo día, se determinarán las siguientes características 
según las normas específicas como ensayos de control: 
Forma, aspecto, textura y dimensiones, UNE 67019-86, 67030-85. 
Succión, UNE 67031-85. 
Florescencia, UNE 67029-85. 
Resistencia a compresión, UNE 67026-84. 
Resistencia a helada, UNE 67028-84. 
Masa, RL-88. 
La muestra estará compuesta por 24 baldosas, realizándose los ensayos a), d) y f) por encima 6 
unidades, el b) por encima 3, el e) por encima 12 y el c) por encima 6 unidades. 
El ensayo e) sólo se realizará en fábricas vistas en exteriores y el ensayo c) sólo para baldosas de 
clase V. 
1.3.16. MADERAS 
1.3.16.1. CONDICIONES GENERALES 
La madera para estiramientos, puntales, cimbras, andamios, encofrados, demás medios auxiliares y 
carpintería de armado y taller, deberá cumplir las siguientes condiciones: 
Proceder de troncos sanos apuntalados con adobo. 
Haber sido desecada, por medios naturales o artificiales, durante el tiempo necesario 
hasta lograr el grado de humedad preciso para las condiciones a las que se destine. 
No presentar ningún signo de putrefacción, agujeros de taladro o polilla, o ataque de 
hongos. 
Estar exenta de grietas y verrugas, manchas o cualquier otro defecto que perjudique su 
solidez y resistencia. En particular, contendrá el mínimo número posible de nudos, los 
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cuales, en todo caso, tendrán una espesor inferior a la séptima parte (1/7) de la menor 
dimensión de la pieza. 
Presentar anillos anuales de regularidad aproximada, sin ninguna excentricidad de 
corazón ni entrecrosta. 
Dar sonido claro de percusión. 
No se permitirá en ningún caso madera sin descrostar ni tan solo en los estiramientos y puntales. 
Las dimensiones y forma de la madera serán, en cada caso, las adecuadas para garantizar la 
resistencia de los elementos de la construcción en madera. Cuando se trate de  construcciones de 
carácter definitivo, se ajustarán a las definidas en los Planos o a las aprobadas por el Director. 
La madera de construcción escuadrada será al hilo, cortada a la sierra y de aristas vivas y llenas. 
1.3.16.2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EXIGIBLES 
1.3.16.3. MADERA PARA ENTIBAMIENTOS Y MEDIOS AUXILIARES 
Deberán tener dimensiones suficientes para ofrecer la resistencia necesaria para la seguridad de la 
obra y de las personas. 
Se utilizarán maderas sanas, con exclusión de alteraciones por putrefacción, aunque serán 
admisibles alteraciones por el color como el azulado de las coníferas. 
Deberá estar exenta  de fracturas por compresión. 
Tendrá una durabilidad natural al menos igual que la que tiene el pino “Sylvestris”. 
1.3.16.4. MADERA PARA ENCOFRADOS Y CIMBRAS 
Tendrá la suficiente rigidez para soportar, sin deformaciones perjudiciales, las acciones de cualquier 
naturaleza que se puedan producir en la colocación en obra y vibrado del hormigón. 
La madera para encofrados será preferiblemente de especies resinosas y de fibra recta. La madera 
serrada se ajustará, como mínimo, a la clase I/80, según la Norma UNE 56525-72. 
Según sea la calidad exigida a la superficie del hormigón, las tablas para el forro o tablero de los 
encofrados serán enmechadas, con sus aristas vivas y llenas, cepilladas y en bruto. 
Sólo se utilizarán tablas de madera cuya naturaleza y calidad garanticen, mediante  tratamiento o 
revestimiento, que no se producirán hinchazones que den lugar a pérdidas del material fino del 
hormigón fresco, o a imperfecciones en sus parámetros. 
1.3.16.5. MADERA PARA CARPINTERÍA DE ARMADO 
Deberá ser desprovista de nudos. 
La humedad de las piezas será inferior al 15 %. 
La madera utilizada en elementos estructurales interiores tendrá una durabilidad natural o conferida 
tal que la haga inatacable por los hongos e insectos durante la obra sin necesidad de 
mantenimiento. 
Las maderas expuestas a la intemperie tendrán una durabilidad natural al menos igual que la que 
presenta el pino “sylvestris”. 
No se utilizarán en piezas expuestas a la intemperie maderas que no sean resistentes a la 
impregnación y que no sean durables o muy durables. 
Las piezas de madera estarán exentas de fracturas por compresión. 
Dando el valor 100 al coeficiente de rotura a la compresión en esfuerzo paralelo a la dirección de las 
fibras, se podrán admitir para los otros esfuerzos los siguientes coeficientes: 
Maderas de hojas caducas: tracción, 310; flexión, 191; seccionamiento, 28. 
Maderas resinosas: 250; 162 y 22,5 respectivamente. 
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En el sentido perpendicular a las fibras, los coeficientes de trabajo se tomarán 8 veces menor que 
los correspondientes a esfuerzo oblicuo, excepto el de seccionamiento que será 4 veces mayor que 
el correspondiente a esfuerzos en paralelo. En sentido oblicuo, los coeficientes se tomarán 
equivalentes a una décima parte del paralelo. 
1.3.16.6. MADERA PARA CARPINTERÍA DE TALLER: SUELOS DE MADERA 
La madera utilizada deberá tener como mínimo una dureza de 2,5, una medida que está de acuerdo 
con la Norma UNE 56534-77. 
La madera deberá estar exenta de todo rastro de ataques de insectos y hongos. No se admiten 
coloraciones provocadas por estos ataques, como el azulado, excepto en los casos previstos por las 
Normas UNE 56809-74 (1) y 56809-86 (2). Ninguna pieza deberá presentar fesa de cebolla. El 
mismo estado deberán tener los demás elementos de madera que compongan el suelo en su caso, 
como rastrillos y cuñas. 
La humedad de las piezas de madera estará comprendida entre el 8 y el 13 %. La humedad de los 
rastrillos  podrá llegar hasta el 20%. 
La madera deberá tener estabilidad dimensional suficiente para que, después de someter el suelo al 
ensayo descrito en UNE 56811-86, cumpla las condiciones de estabilidad plana establecidas en la 
Norma UNE 56810-86. 
Si la madera  está tratada con productos protectores, para aumentar su resistencia al ataque de 
hongos e insectos, y con productos hidrófugos, al someterla al ensayo de determinación de 
estabilidad dimensional (según UNE 56541-77), ésta deberá ser igual o mayor que el 70%. 
1.3.16.7. MADERAS PARA ESTACAS 
La tolerancia  de longitud será de más de treinta centímetros (30 cm) para estacas con longitudes 
hasta doce metros y medio (12,5 m); y de más de sesenta centímetros (60 cm) para estacas con 
longitudes superiores a los doce metros y medio (12,5 m). 
La circunferencia correspondiente al extremo de estaca no excederá en más de veinte centímetros 
(20 cm) a la correspondiente de la sección situada a un metro (1 m) de distancia de la misma 
estaca. 
La línea recta que une el centro del extremo de la estaca con el centro del extremo opuesto, deberá 
ser interior a la estaca. 
Las estacas no tendrán codos que desvíen su eje de la línea recta en más de sesenta milímetros 
(60 mm) por cada metro y medio (1,5 m) de longitud. 
Los agujeros que puede presentar la madera tendrán un diámetro inferior a cuatro centímetros (4 
cm), y una profundidad inferior a un quinto (1/5) del diámetro medio o de la de menor dimensión de 
la estaca. La madera deberá tener sus fibras rectas y no giradas. No será admisible aquella en la 
que la vuelta que presenten las fibras sea mayor de ciento ochenta grados (180º) en una longitud de 
cinco metros (5 m). 
La madera para estacas podrá tener nudos sanos, siempre que no lleguen a la sexta parte de la 
circunferencia, correspondiente a la sección donde se encuentre el nudo. La suma de los diámetros 
de los nudos sanos, por cada treinta centímetros (30 cm) de longitud de estaca, no deberá exceder 
de la tercera parte de la circunferencia correspondiente a la sección donde se encuentra el nudo. 
La madera para estacas podrá tener nudos no sanos, siempre que no excedan de la mitad del 
tamaño permitido a los nudos sanos, que su influencia no se prolongue en más de cuatro 
centímetros (4 cm) hasta el interior y que no afecte a las partes adyacentes del tronco. 
1.3.16.8. CONDICIONES PARTICULARES DE RECEPCIÓN 
1.3.16.9. MADERA PARA CARPINTERÍA ARMADA 
Al principio de la obra se determinarán las características siguientes, según las Normas UNE que se 
especifican: 
Contenido de humedad: UNE 56529-72 
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Nudos: UNE 56521-72. 
Fesa de cebolla:  UNE 56520-72- 
Determinación de resistencia a compresión axial: UNE 56535-77. 
Determinación de resistencia a la flexión: UNE 56537-79. 
Determinación de resistencia a la tracción: UNE 56538-78. 
Determinación de resistencia al seccionamiento: UNE 56539-78. 
1.3.16.10. MADERA PARA CARPINTERÍA DE TALLER: SUELOS DE MADERA 
En cada suministro se determinarán las siguientes características, según los métodos de ensayo de 
las Normas UNE que se especifican: 
Dimensiones y tolerancias: UNE 56807-86. 
Humedad: UNE 56529-77. 
El tamaño de la muestra será de 3 unidades. 
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1.4. RECEPCIÓN 
1.4.1. PRUEBAS PARA LA RECEPCIÓN DE LAS OBRAS 
1.4.1.1. CONDICIONES DE CARÁCTER GENERAL 
Se incluyen los ensayos y pruebas mínimas, en tipo y número de ellas, tanto de materiales como de 
ejecución de las obras y de su comportamiento que será necesario realizar, excepto determinación del 
Director Técnico de las Obras, para su recepción. 
La recepción provisional de las obras estará sujeta a la práctica de las pruebas mínimas para cada una 
de las unidades componentes y del conjunto que se especifique en este Pliego de Condiciones, sin 
perjuicio de las pruebas parciales a que hayan sido sometidos los materiales para su admisión en obra. 
El Director Técnico de las Obras podrá ordenar la realización de pruebas o ensayos complementarios 
de los especificados en el presente Pliego de Condiciones, como condición previa a la recepción de 
alguna unidad de obra, si las condiciones en que fue ejecutada permitieran dudar sobre la calidad de la 
misma. 
La práctica de estas pruebas mínimas y sus resultados se deberán consignar en el acta de recepción 
provisional, quedando pendientes para su práctica, en el acto de la recepción definitiva, aquellas 
pruebas sobre unidades de obra que, no habiendo dado el resultado especificado puedan, a juicio de la 
Dirección Técnica de las Obras, ser admitidas, con la condición de que sus defectos se arreglen a lo 
largo del plazo de garantía, circunstancia que, preceptivamente, deberá ser también consignada en el 
acta de recepción provisional. 
El resultado negativo de alguna de las pruebas mínimas a que se refiere el presente capítulo, dará 
lugar a la reiteración de las mismas pruebas tantas veces como considere necesarias la Dirección 
Técnica de las Obras y en los lugares escogidos por ésta, hasta comprobar si la prueba negativa 
afectaba a una zona parcial susceptible de reparación o reflejaba defecto de conjunto, que motivara la 
no admisión en su totalidad de la obra comprobada. 
1.4.1.2. RELLENOS Y TALUDES 
1.4.1.3. MATERIALES 
Para los suelos utilizables en rellenos y taludes se harán constar como mínimo, por cada 10.000 m³, 
los siguientes ensayos: 
1 índice CBR en laboratorio según NLT-111/78. 
1 Próctor según NLT-107/72. 
1 contenido en humedad según NLT-102/72. 
1 límites Atterberg  según NLT-105/72 y NLT-106/72. 
1 contenido en materia orgánica según NLT-117/72. 
1 material que pasa por el tamiz 0.080 UNE, según NLT-152/72. 
Por cada 1.000 m³ o fracción de capa colocada se realizará 1 densidad “in situ”, según NLT-109/72, 
incluyendo determinación de la humedad. 
1.4.1.4. TALUDES 
1.4.1.5. MATERIALES 
1 granulometría por tamizado, según NLT-104/72. 
1.4.1.6. EJECUCIÓN 
Por cada 1.000 m³ o fracción: 
1 densidad “in situ”, según NLT-109/72. 
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1.4.1.7. RELLENOS DE MATERIAL FILTRANTE 
1.4.1.8. MATERIAL 
Por cada 10.000 m³ de material de filtro: 
1 granulometría por tamizado, según NLT-104/72. 
1 equivalente de arena, según NLT-113/72. 
1 resistencia al desgaste, según NLT-149/72. 
1 Próctor, según NLT-107/2. 
1.4.1.9. EJECUCIÓN 
Por cada 1.000 m³ o fracción de material colocado se realizará 1 densidad “in situ”, según NLT-
104/72, incluyendo determinación de la humedad. 
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1.5. MEDICIONES 
1.5.1. MEDICIÓN Y ABONO 
1.5.1.1. DESBROCE DEL TERRENO 
Dentro de las obras de este Proyecto y, en lo que se refiere al  camino de acceso, se entiende que el 
desbroce del terreno está contemplado en el capítulo correspondiente de Limpieza y Desbroce del 
Presupuesto de este Proyecto. La medición se realizará por m² realmente ejecutados. 
1.5.1.2. ESCARIFICACIÓN 
La escarificación del terreno se abonará por metros cuadrados (m²) realmente ejecutados, medidos 
sobre el terreno. La compactación correspondiente se considera incluida en el precio. La Dirección de 
las Obras indicará las zonas donde es necesaria esta operación. 
1.5.1.3. EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO 
La medición se efectuará por metros cúbicos (m³) realmente excavados, de acuerdo con lo que reflejen 
los planos y ateniéndose a las instrucciones y modificaciones que introduzca la Dirección de las Obras, 
la cual fijará los volúmenes excavados en terreno blando, de tránsito o roca, según consta en el 
presente Pliego y en los cuadros de precios correspondientes. 
1.5.1.4. EXCAVACIÓN EN ZANJA 
La medición se efectuará por metros cúbicos (m³) deducidos a partir de las secciones teóricas, más los 
excesos inevitables autorizados, y de la profundidad realmente ejecutada. Los volúmenes excavados 
en terreno blando, de tránsito o roca, según consta en el presente Pliego y en los cuadros de precios 
correspondientes, se cuantificarán según los criterios de la Dirección de las obras. 
1.5.1.5. TALUDES 
Los terraplenes se abonarán por metros cúbicos (m³), medidos sobre los planos, con las 
modificaciones que pueda introducir la Dirección de las obras. 
1.5.1.6. MATERIAL DE APORTACIÓN PARA TALUDES 
Se abonará por metro cúbico (m³) el material que no proceda de la propia excavación. 
1.5.1.7. ZAHORRA 
Se medirá  y  abonará por metros cúbicos (m³) realmente ejecutados, medidos en las secciones tipo 
señalados en los planos, con las modificaciones que se introduzcan por la Dirección de las obras. 
1.5.1.8. TRATAMIENTOS SUPERFICIALES Y RIEGO DE IMPRIMACIÓN 
Se abonarán por metros cuadrados (m
2
) realmente ejecutados, con la dotación especificada en el 
presente Pliego. La Dirección de las obras podrá modificar estas dotaciones, en función de las 
condiciones especificadas de la obra, juzgando si es necesaria la modificación del precio por  m³. 
1.5.1.9. TUBOS DE DRENAJE SUBTERRÁNEOS 
Los tubos de drenaje subterráneos se abonarán por metros lineales realmente colocados, medidos en 
el terreno. 
1.5.1.10. RELLENOS LOCALIZADOS DE MATERIAL FILTRANTE, MATERIAL TAMIZADO Y 
ARCILLA DE IMPERMEABILIZACIÓN 
Las diferentes zonas de rellenos localizados de material filtrante, material tamizado y arcillar de 
impermeabilización se abonarán por metros cúbicos (m³), medidos sobre los planos, con las 
modificaciones introducidas por la Dirección de las obras. 
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1.5.1.11. FÁBRICAS DE HORMIGÓN 
Las fábricas de hormigón se medirán por metros cúbicos (m³), de acuerdo con las dimensiones 
indicadas en los planos y las correcciones efectuadas con la autorización expresa de la Dirección de 
las obras. 
El abono se efectuará por aplicación de los precios constructivos del Cuadro número 1 del Presupuesto 
del Proyecto. Este precio se refiere a fábrica acabada, cualquiera que sea la procedencia de los 
materiales y su lugar de emplazamiento. 
El encofrado se medirá y se abonará independientemente. 
Asimismo, el precio incluye todas las operaciones que sean precisas para limpiar, relucir y reparar las 
superficies de hormigón a las toleradas o que respeten aspectos defectuosos. El precio incluye el 
suministro, transporte, manipulación y uso de todos los materiales, maquinaria o mano de obra 
necesarios para su ejecución, así como los productos de adición cuando su utilización sea debida a 
solicitud del Contratista. 
No será de abono  el exceso  de obra que haya sido colocado en las excavaciones, o por cualquier otro 
motivo que no haya sido previamente aprobado por el Ingeniero Director de las obras. 
El acero en armaduras se medirá y abonará independientemente. 
1.5.1.12. REBOZADOS Y REMOLINADO 
Se medirá y abonará por metros cuadrados (m²) de superficie realmente ejecutada, ajustándose al 
precio reflejado en el cuadro de precios correspondiente. 
1.5.1.13. ENCOFRADOS 
El encofrado se medirá en metros cuadrados (m²) realmente utilizados y se les aplicará el precio 
incluido en el Cuadro de precios correspondiente. Se considera incluida la operación de desencofrado. 
1.5.1.14. CIMBRAS Y PUNTALES 
Todos estos elementos, así como las operaciones necesarias para su colocación, se consideran 
incluidos en los precios de los encofrados, por lo que no se efectuará abono especial por estos 
conceptos. 
1.5.1.15. ACEROS EN ARMADURAS 
Se medirán por Kilogramos realmente utilizados, deducidos de los planos de construcción por medida 
de su longitud, aplicando los pesos unitarios teóricos especificados en las mesas para los diferentes 
diámetros utilizados. A efectos de medida, se considerará que la relación entre el diámetro nominal y el 
peso unitario viene expresada por los valores de la tabla siguiente: 
Diámetro (mm) 10 12 14 16 20 
Peso (Kg/m) 0.394 0.616 0.887 1.207 1.557 
1.5.1.16. VALLAS 
Se medirán y abonarán por metros lineales realmente colocados. La separación entre postas será de 
tres metros en planta. 
1.5.1.17. FORJADO 
Se medirá y abonará por metros cuadrados  (m²) realmente ejecutados. 
1.5.1.18. CUBIERTAS 
Se medirán y abonarán por metros cuadrados (m²) realmente ejecutados, 
1.5.1.19. PARTIDAS ALZADAS 
Se abonarán en aquellas partes en que realmente se utilicen. 
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2 -  PLIEGO DE CONDICIONES DE INSTALACIONES 
2.1. GENERALIDADES 
El presente Pliego de Prescripciones Técnicas tiene como objetivo la ordenación de las condiciones 
que deben regir en la ejecución de las instalaciones de una nave industrial. 
2.1.1. PRESCRIPCIONES DE CARACTER GENERAL 
Todas las instalaciones incluidas en el proyecto se ejecutarán según la documentación del mismo: 
planos, memoria, especificación de materiales, etc., y con las prescripciones del presente Pliego. 
En todo lo que no se especifique se tendrá en cuenta: 
 Reglamento específico de las instalaciones. 
 Normas de las Cías suministradoras. 
 Planos y especificaciones adjuntas. 
 Reglas del arte. 
 Indicaciones del Director de la Obra. 
Todas aquellas leyes se entenderán como la última versión vigente en el momento de la contratación 
de las obras. 
En caso de dudas u omisiones, será el Ingeniero Director de las obras quien resuelva  las cuestiones 
que se puedan presentar. 
Las órdenes que imparta la Dirección de las obras serán ejecutadas obligatoriamente. 
2.1.1.1. PLANOS 
Todos los planos de detalle preparados durante la ejecución de las instalaciones, deberán ser 
aprobados por el Ingeniero Director de las obras, sin el requisito del cual no se podrán ejecutar los 
trabajos correspondientes. 
Será a cargo del Contratista la puesta al día de los planos una vez terminado el trabajo, de acuerdo 
con lo realmente construido, instalado, modificado y/o añadido durante el montaje de las instala-
ciones. 
El Contratista facilitará a la Dirección de la Obra una copia del proyecto con todas las modificaciones 
introducidas durante la instalación. 
En caso de importantes modificaciones o de partes de la instalación proyectada por el Contratista, a 
solicitud de  la Dirección de la Obra, el Contratista entregará los correspondientes planos en soporte 
informático con archivos *.dwg de AUTOCAD 14 y copias normales, éstos planos se realizarán 
usando formatos normalizados, en lo posible análogos a los planos objeto. 
2.1.1.2. MEDIDAS DE SEGURIDAD 
Se estará a lo que disponga el correspondiente Proyecto de Seguridad y Salud, y además el 
contratista y subcontratista, si los hubiere, deberán atenerse a las disposiciones vigentes sobre 
seguridad y salud en el trabajo, y presentar cada uno su Plan de Seguridad y Salud. 
Como elemento primordial de seguridad se establecerán las medidas sobre la señalización e 
iluminación necesarias tanto durante el desarrollo de las obras como durante su explotación. 
Se subrayará la importancia del cumplimiento por parte del Contratista y subcontratista, de los 
reglamentos vigentes para almacenaje de explosivos y carburantes. 
El Contratista deberá conservar en perfecto estado de limpieza todos los espacios interiores y 
exteriores de las construcciones evacuando los escombros y basuras. 
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2.1.1.3. RESPONSABILIDAD POR DAÑOS Y PERJUICIOS. 
El Contratista será responsable durante la ejecución de las instalaciones  
De todos los daños y perjuicios, directos e indirectos, que se puedan ocasionar a cualquier persona, 
propiedad o servicio público o privado como consecuencia de los actos, omisiones o negligencias del 
personal a su cargo o de una diferente organización de las obras. 
2.1.1.4. GASTOS DIVERSOS A CARGO DEL CONTRATISTA. 
El Contratista tendrá la obligación de montar y conservar a su cargo cuantos suministros e 
instalaciones sean necesarios para la correcta y completa ejecución de las obras, así como para el 
uso del personal de las mismas. 
Los gastos de replanteo y liquidación del Proyecto, se considerarán incluidas en el presupuesto 
mediante el porcentaje de costes indirectos. Asimismo se considerarán incluidos los gastos 
originados por los agotamientos. 
Los ensayos a realizar por algún defecto en la obra estarán a cargo del Contratista en su totalidad. 
2.1.1.5. PRUEBAS GENERALES QUE SE DEBERÁN EFECTUAR ANTES DE LA RECEPCIÓN. 
Una vez terminadas las instalaciones, se someterán a las pruebas de resistencia y funcionamiento 
que ordene el Ingeniero Director, de acuerdo con las especificaciones y normas en vigor, así como a 
las prescripciones del presente Pliego y documentación adjunta.  
El Director Técnico de las Obras podrá ordenar la realización de pruebas o ensayos 
complementarios de los especificados, como condición previa a la recepción de alguna unidad de 
obra, si las condiciones en que fue ejecutada permitieran dudar sobre la calidad de la misma. 
La práctica de estas pruebas mínimas y sus resultados, es deberán consignar en el acta de 
recepción provisional, quedando pendientes para su práctica en el acto de la recepción definitiva 
aquellas pruebas sobre unidades de obra que, no habiendo dado el resultado especificado, puedan, 
a juicio de la Dirección Técnica de las Obras, ser admitidas con la condición de que sus defectos se 
arreglen a lo largo del plazo de garantía, circunstancia que preceptivamente deberá ser también 
consignada en el acta de recepción provisional. 
El resultado negativo de alguna de las pruebas mínimas a que se refiere el presente capítulo dará 
lugar a la reiteración de las mismas pruebas tantas veces como considere necesarias la Dirección 
Técnica de las Obras y en los lugares escogidos por esta  hasta comprobar si la prueba negativa 
afectaba a una zona parcial susceptible de reparación o reflejaba defecto de conjunto que motivara 
la no-admisión en su totalidad de la obra comprobada. 
2.1.1.6. RECEPCIÓN PROVISIONAL. 
Dentro de los días siguientes a la finalización de las instalaciones, una vez completadas todas las 
pruebas y efectuadas todas las correcciones que en su caso hubiera designado el Ingeniero Director 
de las obras se procederá a la Inspección Facultativa, en presencia del Contratista (o de su 
representante) al reconocimiento de las obras y recepción provisional de las mismas en caso de 
estar conformes. 
De esto se levantará la correspondiente acta, que suscribirán ambas partes y, comenzará a contar 
des de aquella fecha el plazo de garantía. 
Si no estuvieran conformes, el Contratista procederá a las reparaciones necesarias (concediéndole 
un plazo) repitiéndose después el proceso de reconocimiento y recepción si procede. 
2.1.2. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
2.1.2.1. RESPETO AL MEDIO AMBIENTE 
El Contratista, con independencia de las indicaciones de este Pliego, tendrá especial respeto por el 
medio ambiente en general y por el entorno natural de la zona afectada por las obras en particular. 
Así, adoptará todas las medidas pertinentes para minimizar el impacto ambiental de las obras, y 
entre otras procederá a: 
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Minimización de ruidos. 
Minimización de humos. 
Eliminación correcta de todo tipo de residuos y desperdicios generados durante la obra. 
Cumplimiento en todo momento de las normas de Seguridad e Higiene. 
Respeto y cumplimiento de toda la normativa ambiental aplicable a este tipo de obra. 
El Contratista será el único responsable del incumplimiento de estas normas, y se atendrá en todo 
momento a aquello que le indique el Director de las Obras. 
2.1.2.2. OBLIGACIONES DE CARÁCTER GENERAL. 
La Contrata adjudicataria deberá habilitar una vez haya recibido la orden de inicio de las 
instalaciones, un local próximo a las mismas y en un lugar que no haga difícil la marcha de las obras, 
el cual, sin perjuicio de las condiciones exigidas por la vigente legislación labora, permitirá en él las 
labores de gabinete derivadas o encaminadas al normal desarrollo del trabajo necesario a tales 
efectos. 
Será preceptiva la existencia permanente en obra a disposición del personal dependiente de la 
Dirección Técnica i del de la Contrata de un Libro de Órdenes previamente foliado y firmado en todas 
sus páginas por el Director Técnico, y en el cual se consignarán cuantas observaciones se 
consideren pertinentes en relación con los trabajos, tanto para el personal dependiente de la 
Contrata como dependiente de la Dirección Facultativa, quien fechará y suscribirá las anotaciones 
correspondientes que deberán ser también suscritas con el ENTERADO por parte de la Dirección 
Facultativa o de la Contrata respectivamente. 
Sin expresa autorización del Director Técnico de las obras el contratista no podrá dar inicio a los 
trabajos antes de la práctica del replanteo y su comprobación. 
2.1.2.3. PLAN DE OBRA. 
El Contratista propondrá un plan de las instalaciones que deberá ser aprobado por la Propiedad 
según contrato particular. 
El plan de obra será puesto al día periódicamente para adaptarse a las variaciones de ejecución de 
las obras. Este plan modificado será sometido a la consideración de la Propiedad, cada vez, 
disponiendo este de dos semanas para su aprobación; pasado este plazo sin comentarios por parte 
de la Propiedad, se considerará que el plan presentado por el Contratista ha sido aprobado. 
2.1.2.4. SEÑALIZACIÓN. 
El Contratista queda obligado al cumplimiento de lo preceptuado en el Plan de Seguridad e Higiene. 
2.1.2.5. MÉTODOS CONSTRUCTIVOS. 
El Contratista podrá utilizar cualquier método constructivo que estime adecuado para ejecutar las 
obras, siempre que en su Plan de Obra y su Programa de Trabajo, lo hubiera propuesto y hubiera 
sido aceptado por la Dirección facultativa. También podrá variar los procedimientos constructivos 
durante la ejecución de las obras, sin más limitación que la aprobación previa del Ingeniero Director, 
quién le otorgará en cuanto los nuevos métodos no alteren el presente Pliego, pero reservándose el 
derecho de exigir los métodos primarios si comprobara discrecionalmente la menor eficacia de los 
nuevos. 
En el caso de que el Contratista propusiera en su Plan de Obra y Programa de Trabajo, o 
posteriormente a tenor con el párrafo anterior, métodos constructivos especiales, acompañarán su 
propuesta con un estudio especial de la adecuación de estos métodos y una descripción detallada 
del equipo que se proponga usar. 
La aprobación por parte del Ingeniero Director, de cualquier método de trabajo o maquinaria para la 
ejecución de las obras, no responsabiliza a la Propiedad de los resultados que se obtengan, ni exime 
al Contratista del cumplimiento de los plazos parciales y totales indicados si con estos métodos o 
maquinaria no se consiguiera el ritmo perseguido. 
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2.1.2.6. ORDENACIÓN DE LOS TRABAJOS. 
El Contratista, dentro de las prescripciones de este Pliego tendrá libertad de dirigir y ordenar la 
marcha de las instalaciones según estime conveniente, y que con esto no resulte perjudicado por 
una buena ejecución o futura subsistencia de las mismas teniendo el Ingeniero Director, resolver 
sobre estos puntos, en caso de duda. 
2.1.2.7. CONDICIONES DE LOCALIDAD. 
El Contratista tendrá que conocer suficientemente las condiciones de la localidad, de los materiales 
utilizables y de todas las circunstancias que puedan influir en la ejecución y en el coste de la obra 
2.1.2.8. FACILIDADES PARA LA INSPECCIÓN 
El Contratista proporcionará al Ingeniero Director, a sus subalternos y a sus agentes delegados, toda 
clase de facilidades para poder practicar o supervisar los replanteos de las diferentes obras, 
reconocimientos y pruebas de materiales y de su preparación y para realizar la vigilancia o 
inspección de la mano de obra de todos los trabajos, con objeto de comprobar el cumplimiento de las 
condiciones establecidas en el presente Pliego, permitiendo el acceso a todas partes, incluido a las 
fábricas o talleres donde se produzcan los materiales o realicen los trabajos para las obras. 
2.1.2.9. TRABAJOS NO AUTORIZADOS Y TRABAJOS DEFECTUOSOS. 
Los trabajos efectuados por el Contratista, modificando lo prescrito en los documentos contractuales 
del Proyecto sin la debida autorización, no solo no serán de abono en ningún caso sino que deberán 
ser retirados a su cargo si el Ingeniero Director así lo exige. 
El Contratista será responsable de los daños y perjuicios que por esta causa puedan derivarse para 
la Propiedad o particulares. También estará a cargo del Contratista la ejecución de los trabajos que 
el Ingeniero Director rechace como defectuosos. 
2.1.2.10. AMPLIACIONES U OBRAS NO PREVISTAS EN EL PROYECTO 
Si durante la ejecución de las instalaciones, surgiera la necesidad de ejecutar alguna ampliación de 
las mismas de pequeña importancia no prevista en el proyecto y debidamente autorizada por el 
Ingeniero Director, se podrán realizar bajo las normas generales de este Pliego y a las instrucciones 
que al efecto dicte el Ingeniero Director, realizándose el pago de las diferentes partidas a los precios 
que para las mismas figuren en el proyecto constructivo. 
2.1.2.11. UNIDADES DE OBRA. 
En todas aquellas unidades de obra, fábrica o trabajos de todo tipo que entren en el espíritu general 
del proyecto y para los cuales no existieran prescripciones consignadas explícitamente en este 
Pliego, el Contratista se atendrá en primer caso al que resulte de los planos, cuadros de precios, en 
segundo caso a las buenas prácticas constructivas seguidas en trabajos análogos por los mejores 
constructores y en cualquier caso a las indicaciones que al respecto haga la Propiedad. 
2.1.3. MATERIALES 
2.1.3.1. GENERALIDADES 
El Contratista se ceñirá a las especificaciones de materiales y equipos reseñados en la Memoria. 
En general son válidas todas las prescripciones que referentes a las condiciones que deberán 
satisfacer los materiales y equipos, aparezcan en las Instrucciones, Pliegos de Condiciones o 
Normas oficiales que reglamenten la recepción, el transporte, manipulación o uso en las obras de 
este Proyecto, siempre que no se opongan a las prescripciones particulares reseñados 
específicamente en la Memoria. 
Los materiales y equipos que se utilicen en las instalaciones deberán tener unas condiciones 
mínimas establecidas en el presente Pliego y Memoria. El Contratista tiene libertad para obtener los 
materiales que las obras necesiten de los puntos que se estimen convenientes, sin modificación de 
los precios establecidos.  
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La recepción de los materiales tiene, en todo caso, carácter provisional hasta que se compruebe su 
comportamiento en la obra y no excluye al Contratista de sus responsabilidades por encima de la 
calidad de los mismos, que subsistirá hasta que sean definitivamente recibidas las obras en las que 
hayan sido utilizados. 
Los procedimientos que han servido como base para el cálculo de los precios de las unidades de 
obra, no tienen más valor a los efectos de este Pliego que la necesidad de formular el presupuesto, 
no pudiendo alegar la Contrata adjudicataria que el precio bajo de un material componente, justifique 
una inferioridad de este. 
La propiedad se reserva el derecho de aportar parte de los materiales, los cuales deberán ser 
recepcionados en obra y quedarán bajo la responsabilidad del montador hasta la entrega de la 
instalación. 
2.1.3.2. MATERIALES QUE NO SEAN DE RECIBO 
Podrán rechazarse aquellos materiales que no satisfagan las condiciones impuestas en este Pliego 
para cada uno de ellos en particular, comprobadas por los ensayos indicados anteriormente. 
La Propiedad podrá indicar al Contratista un plazo breve para que retire de los terrenos de la obra 
los materiales rechazados. En caso de incumplimiento de esta se podrá proceder a retirarlos a cargo 
y riesgo del Contratista. 
El Contratista se atendrá, en todo caso, a lo que por escrito ordene el Ingeniero Director de las obras 
para el cumplimiento de las prescripciones del presente Pliego.  
2.1.3.3. MATERIALES NO INCLUIDOS EN EL PRESENTE PLIEGO. 
Los materiales no especificados en el presente Pliego y que deban ser utilizados en la obra, serán 
de probada calidad, teniendo que presentar el Contratista, para recaudar la aprobación del Ingeniero 
Director, cuantos catálogos, muestras, informes y certificados de los correspondientes fabricantes se 
estimen necesarios. Si la información no se considera suficiente, se podrán exigir los ensayos 
oportunos de los materiales a utilizar.    
Los accesorios, fijaciones y pequeño material necesario para el montaje de los equipos forman parte 
de la responsabilidad del montador. 
El Ingeniero Director podrá rechazar aquellos materiales que no reúnan, a su juicio, la calidad y 
condiciones necesarias para la finalidad a la que deban ser destinados, de acuerdo con lo 
anteriormente estipulado. 
2.1.3.4. PROVISIÓN DE MATERIALES 
Queda terminantemente prohibido, efectuar provisión de materiales, cualquiera que sea su 
naturaleza, en aquellas zonas que interfiera cualquier tipo de servicio público o privado, excepto con 
autorización del Ingeniero Director en el primer caso o del propietario en el segundo. 
No se tendrán que efectuar las provisiones de ningún material antes de la aprobación del mismo por 
el Ingeniero Director. En caso de incumplimiento de esta prescripción y rechazo del material por no 
cumplir con las condiciones requeridas, a juicio del Ingeniero Director, este podrá ordenar la retirada 
del mismo y su sustitución por otro más adecuado, efectuándose todas las operaciones a cargo del 
Contratista. 
Los materiales se almacenarán de forma tal, que se asegure la preservación de su calidad para 
utilizarlos en las obras, requisito que no podrá ser comprobado en el momento de su utilización 
mediante los ensayos correspondientes. 
Las superficies utilizadas como zonas de provisiones deberán ser acondicionadas, una vez 
terminada la utilización de los materiales acumulados en aquellas, de forma que puedan recuperar 
su aspecto original. Todos los gastos requeridos para esto están a cargo del Contratista. 
2.1.3.5. ALMACENAJE 
Los materiales se almacenarán de manera que se asegure su correcta conservación y de forma que 
se facilite su inspección en caso de necesidad. 
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2.2. ESPECIFICACIONES DE MONTAJE Y PRUEBAS 
2.2.1. INSTALACIONES DE BAJA TENSIÓN 
2.2.1.1. OBJETO 
El objeto de esta especificación es definir las características y condiciones de montaje de materiales 
y equipos que deberá tener en cuenta el montador para la instalación eléctrica de fuerza motriz y 
alumbrado. 
2.2.1.2. CUADROS DE FUERZA-MOTRIZ 
Los cuadros eléctricos se instalarán de acuerdo con los planos e instrucciones de montaje del 
fabricante en los emplazamientos indicados en planos. 
Los armarios serán de construcción modular con puerta de acceso en todo el frontal provista de 
cierre con llave y con aperturas de ventilación a ambos lados. 
Se limpiará todo su interior y se harán todos los retoques de pintura que sean necesarios. 
Todas las partes constitutivas de los cuadros serán ajustadas convenientemente, así como todos los 
enclavamientos de que se disponga en los mismos. 
Todos los equipos similares tendrán la misma posición de las fases en las barras, así como igual 
secuencia de fase en el cableado. 
Las entradas de cables unipolares en los cuadros y/o equipos se realizarán a través de chapa 
magnética (Baquelita, fibra de vidrio) 
2.2.1.3. APARATOS DE ALUMBRADO 
Los planos indican la posición y orientación de las luminarias. El personal eléctrico podrá, de 
acuerdo con la Dirección de Obra, cambiar la disposición de un aparato de alumbrado de forma que 
evite interferencias con equipos y tuberías proporcionando una iluminación tan uniforme como sea 
posible. 
Los soportes de luminarias serán los estándares del fabricante o de calidad similar, seleccionados de 
forma que las luminarias queden rígidamente sujetas; no se permitirá en ningún caso soportes 
flexibles (tipo cadena, etc.) 
Todos los soportes, así como la tornillería, prensaestopas, terminales, etc., son a cargo del 
montador. 
2.2.1.4. INSTALACION DE FUERZA 
2.2.1.4.1. CONEXIÓN A MÁQUINAS 
Todas las bocas provisionales se taponarán durante la construcción. 
Para la conexión entre tubos bajantes y cuadros de máquinas se empleará tubos flexibles de acero 
protegido con PVC (Winkel) con terminales y prensaestopas adecuadas. 
2.2.1.4.2. BANDEJAS 
Para el tendido de cable aislado se utilizarán bandejas de cables que se instalarán a lo largo de los 
edificios desde los cuadros, en las zonas especificadas. 
Se reservará en las bandejas un 30 % del espacio para futuras ampliaciones. 
Las derivaciones desde las bandejas hasta los puntos de utilización se realizarán con tubo de 
P.V.C., grado de protección 7. 
Los tubos se sujetarán rígidamente a las estructuras o al hormigón, por medio de grapas 
individuales adecuadas o de soportes múltiples para tubo. 
El espacio entre soportes no será superior a 2 m. 
Se montarán registros o cajas de paso en puntos intermedios de los recorridos para facilitar el 
tendido de cables sin daño mecánico para su aislamiento o protección. No se admitirán más de 3 
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curvas de 90 grados entre cada dos de estos puntos. Se permitirá el empleo de pastas lubricantes 
para tendido de cables allí donde sea necesario. No se admitirán pastas a partir de grasas o 
aceites; tendrán que ser a partir de polvos de talco o similares. 
Se emplearán manguitos de unión siempre que sean necesarios. 
2.2.1.4.3. BANDEJAS DE CABLES 
Las bandejas de cables se montarán de acuerdo con los planos normalizados del fabricante, con 
todos sus accesorios así como codos, derivaciones, soportes cambios de nivel, reducciones, etc. 
de manera que se forme un conducto apropiado y prediseñado. 
El trazado de las canalizaciones se hará siguiendo preferentemente líneas paralelas en las 
verticales y horizontales que limiten el local donde se efectúa la instalación. 
Las bandejas serán perforadas por su parte inferior y provistas de tapa en aquellos tramos que por 
su disposición y apariencia convengan. 
2.2.1.5. CABLES 
En los cables, la identificación se hará a la salida de las cabinas o cajas, entradas de los equipos y 
en cualquier derivación del tendido general. 
Se utilizarán marcadores indelebles de plástico que no sea atacado por los agentes de la planta. 
Los cables en bandejas horizontales se amarrarán a éstas, cada 2 m. 
La separación entre cables de fuerza será de un 25 % del diámetro del cable adyacente mayor. No 
se permiten cruces de cables en las bandejas, ni conductos. 
En el tendido de los cables, el instalador tomará todas las precauciones necesarias, para que él 
mismo no sufra torceduras al sacarlo del carrete. 
Las grapas de fijación serán de acero galvanizado con una capa de pintura epoxi o plastificadas con 
inmersión. 
2.2.1.6. IDENTIFICACIÓN DEL CABLEADO 
Todos los conductos serán debidamente identificados, de acuerdo con los esquemas, a sus dos 
extremos con etiquetas o dispositivos imperdibles. 
La identificación se aplica a todos los conductores, tanto del lado del cableado interno, como del 
externo. 
Las identificaciones serán de materiales que no sufran corrosión ni deterioro. 
El Contratista detallará el tipo de identificación a colocar.  
2.2.1.7. TUBOS DE PROTECCION  
Se utilizará tubo de PVC, de grado de protección 7. 
Para doblar los conductos, el instalador utilizará las herramientas apropiadas en cada caso. En 
ningún caso se permitirá calentar los tubos para curvarlos. 
El conducto que se corte deberá ser siempre abocardado para evitar rebabas que puedan dañar los 
cables. 
El conducto que no termine en prensaestopas o en entradas de cajas de pared gruesa, deberá llevar 
boquilla metálica, sellado con pastas aislantes o compound. 
En tramos continuos de conducto, no se admitirán empalmes en longitudes menores de 3 m. 
Las grapas para fijación del conjunto serán de acero galvanizado, de dimensiones tales que 
encierren totalmente el conducto contra la superficie en que se apoya. Serán de una sola pata, con 
uno o dos taladros rasgados según tamaño para fijar tornillos de 8 mm de diámetro, por medio de 
tuerca y arandela plana inoxidable. 
Las grapas de fijación del conducto se pondrán por lo menos distanciadas cada 2 m. 
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El instalador deberá utilizar nivel y plomada para que los tramos de conducto sean perfectamente 
horizontales y verticales. 
Para la fijación de grapas, cajas, paneles y equipos en general, será por medio de clavos spit, con 
tuercas y arandelas planas cadmiadas, nunca inferiores a 6 mm de diámetro.  
En los cruces de tubos rígidos con juntas de dilatación de un edificio se habrán de interrumpir los 
tubos, quedando los extremos separados entre sí 5 cm aproximadamente y empalmándose 
posteriormente mediante manguitos deslizantes que tengan una longitud mínima de 20 cm. 
2.2.1.8. HERRAMIENTAS 
El instalador suministrará a sus operarios las herramientas adecuadas para el montaje, de forma que 
no dañen el material o ninguna parte del equipo a instalar. 
Entre las herramientas especiales, el instalador tendrá en obra, como mínimo, las siguientes: 
Dobladores de conducto rígido, manuales o hidráulicas hasta 4" de diámetro. 
Dobladores de conducto de pared fina 
Tenazas manuales e hidráulicas para los terminales de presión 
Terrajes para roscar conductos hasta 4" de diámetro y taladros  hasta 2" de diámetro para 
cualquiera de las roscas que se  especifiquen. 
Equipo de soldadura eléctrica autónomo. 
Taladros eléctricos para brocas hasta 2" 
Equipos de perforadores, taladros y pistolas SPIT o similar. 
La dirección de Obra se reserva el derecho de rechazar cualquier herramienta que por sus 
características o estado no cumpla perfectamente su cometido y puedan dejar dañado algún 
material. 
2.2.1.9. INSTRUCCIONES PARA PRUEBA Y PUESTA EN SERVICIO 
Las pruebas y verificaciones de la instalación eléctrica se llevaran a cabo siguiendo las instrucciones 
contenidas en el presente artículo y abarcarán lo siguiente: 
a) Verificaciones y pruebas en los diversos elementos componentes de la instalación eléctrica. 
b) Pruebas de funcionamiento independiente para cada elemento componente de la instalación y 
del conjunto de la instalación misma. 
c) Examen visual del aspecto general de la instalación 
Todas las pruebas y verificaciones, tanto de ejecución como de funcionamiento, serán realizadas por 
el Contratista, conforme indique la Dirección de Obra. 
Las presentes instrucciones representan una guía general en las relaciones entre el responsable o 
supervisor del montaje de la Dirección de Obra con los técnicos del contratista, a quien corresponde 
la responsabilidad del buen funcionamiento de la instalación de alumbrado, red de tierra, la puesta 
en servicio de los cables eléctricos y todos los cuadros, paneles y equipos instalados. 
El instalador proporcionará los operarios apropiados para realizar los ensayos que la Dirección de 
Obra le requiera. 
La dirección y responsabilidad de estos ensayos correrá a cargo del instalador. 
El instalador será responsable de los defectos atribuibles a mala instalación y a los materiales 
suministrados por él. 
2.2.1.9.1. INSTRUMENTOS Y EQUIPOS PARA INSPECCIÓN Y PRUEBAS 
Dentro de los equipos necesarios para realizar los ensayos y que serán suministrados por el 
instalador se contarán los siguientes: 
Voltímetros y amperímetros 
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Transformadores de tensión e intensidad necesarios  para mediciones que deban hacerse en 
los diferentes puntos. 
Amperímetros de pinza 
Ohmímetros 
Cuenta revoluciones 
Medidores de aislamiento de 500 V como mínimo 
Equipos de comunicación 
Medidores de resistencias de tierras 
Luxómetros para la medición de todos los niveles de alumbrado posible en la Planta. 
2.2.1.9.2. INSTALACIÓN DE ALUMBRADO 
Las inspecciones y pruebas a realizar son las siguientes: 
Se comprobará que todos los materiales instalados cumplen con los requerimientos exigidos 
para el área donde estén instalados, así como las condiciones ambientales. 
Se comprobará, de acuerdo con los planos aprobados, los valores y características de los 
interruptores automáticos, fusibles, tamaños de los cables, número de circuitos y carga 
equilibrada de los mismos. 
Se inspeccionará la estanqueidad de los prensaestopas, juntas de goma de cajas de 
distribución y la de todos los materiales empleados para la instalación a la intemperie. 
Se comprobará la colocación de las armaduras. 
Se inspeccionará el sistema de puesta a tierra de las cajas de distribución, báculos, 
armaduras, etc. 
Se medirá la resistencia de aislamiento de cada circuito sin estar colocadas las lámparas. 
Como norma general, el valor mínimo es de 50 000 ohm a tierra. 
Se medirá con un luxómetro el nivel de iluminación de las distintas áreas de trabajo, 
comprobando que las mismas no son inferiores a las que las normas vigentes marcan para 
cada trabajo especificado. 
Se comprobará la tensión de cada toma de alumbrado asegurándose que la posición relativa 
de la conexión de la fase y del neutro, cuando proceda, sea la misma para todas las tomas 
instaladas. 
Se comprobará la caída máxima de tensión en el punto más alejado de cada circuito. 
2.2.1.9.3. INSTALACIÓN DE TIERRA 
Las inspecciones y pruebas a realizar son las siguientes: 
Comprobar que todas las conexiones que se han realizado son perfectas y están de acuerdo 
con las instrucciones y normas indicadas en los planos del proyecto. 
Se comprobará las medidas de protección mecánicas efectuadas a la red y los electrodos. 
Desconectar cada electrodo de tierra y medir con un telurómetro la resistencia de tierra de los 
mismos. 
Se medirá la resistencia de la red de tierra solamente. 
2.2.1.9.4. CUADROS ELÉCTRICOS 
Se realizarán las siguientes operaciones: 
Se procederá a la limpieza del cuadro con un extractor de aire adecuado. 
Se procederá a la verificación mecánica del cuadro, comprobando el apriete de tornillos, la 
extraibilidad de los aparatos. 
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La eficiencia de los bloqueos mecánicos, la ausencia de cuerpos extraños, la eficiencia de la 
puesta a tierra del cuadro y se controlará que no queden conexiones sueltas ya sea en barras o en 
cada compartimiento. 
Se verificará la resistencia a masa de los circuitos principales con un Megger de 500 V para los 
380 V. La prueba se efectuará con los interruptores cerrados y antes de proceder a conexiones 
con el exterior. 
Se pondrá en tensión las alimentaciones de los circuitos auxiliares y se efectuará el control de 
eficiencia de los mandos eléctricos locales y del funcionamiento de las lámparas en el frente del 
cuadro. 
2.2.1.9.5. CABLES PARA 380 V 
Estos cables se probarán con sus terminales y todo dispuesto para el servicio, los cables estarán 
desconectados de sus equipos correspondientes (cuadros, motores, etc.) y sus bornes de tierra. 
Prueba de la resistencia de aislamiento 
Esta prueba se efectuará con un Megger de 500 V. Se comprobará que la resistencia por km 
de cable medida en obra será igual a 0,4 veces la resistencia medida en el laboratorio del 
fabricante. 
Los cables para alumbrado se probarán con un multímetro con el objeto de detectar la existencia 
de puesta a masa del sistema. 
2.2.2. TOMAS DE DATOS Y TELEFONIA 
2.2.2.1. PRUEBAS Y CERTIFICACION DE LA INSTALACION 
Inducción entre pares near-end cross talk (next) 
Estas pruebas consisten en comprobar si la señal inducida entre pares se encuentra entre los 
límites permitidos, tanto en el conector como en los cables. 
Mapa de cableado 
Esta prueba tiene la finalidad de localizar errores de mal conexionado y poder garantizar la 
continuidad de todos los aparatos en todo su recorrido, encuentra circuitos abiertos y circuitos 
cruzados. 
Atenuación 
Consiste en enviar una señal en la cual se conozca su amplitud, seguidamente en el otro 
extremo del cable se capta esta misma señal con las consiguientes variaciones que hayan 
habido, de esta manera se puede determinar el nivel de atenuación que existe en todo este 
cable. 
Longitud 
Medición de la longitud de los segmentos de cable instalado. 
La certificación tiene por objetivo garantizar que el sistema suministrado puede ser utilizado para 
cualquier aplicación de categoría 5 (hasta 100 Mbps). 
Sant Cugat del Vallès, mayo de 
2016 El estudante de Ingeniería de 
Caminos, Canales y Puertos 
Albert Feu Solanelles  
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1 IMPLANTACION DE OBRA
1.1 Mes Caseta Prefabricada Para Baños en Obra 3,45x2,05x2,30 m
Caseta prefabricada por baños pequeños en obra, de dimen-
siones 3,45x2,05x2,30 m (7,00 m²), compuesta por: estructu-
ra metálica, cierres de chapa con acabamiento de pintura pre-
lacada, cubierta de chapa, aislamiento interior, instalaciones
de fontanería, saneamiento y electricidad, tubos fluorescen-
tes y punto de luz exterior, *termos eléctrico, ventanas de alu-
minio con luneto y rejas, puerta de entrada de chapa, suelo
contrachapado hidrofugant con capa antideslizante, revesti-
miento de tablero en paredes, placa turca, dos platos de du-
cha y lavabo de tres grifos, puerta de madera en placa turca
y cortina en ducha. Según R.D. 486/97.
Incluye: Montaje, instalación y comprobación.
Meses 10 10,00Act0010
10,00 80,52 805,20
1.2 Mes Caseta Prefabricada Para Vestuarios, 6,00x2,33x2,30 m
Caseta prefabricada por vestuarios en obra, de dimensiones
6,00x2,33x2,30 m (14,00 m²), compuesta por: estructura me-
tálica, cierres de chapa con acabamiento de pintura prelaca-
da, cubierta de chapa, aislamiento interior, instalación de
electricidad, tubos fluorescentes y punto de luz exterior, ven-
tanas de aluminio con luneto y rejas, puerta de entrada de
chapa, suelo de aglomerado revestido con PVC continuo y
poliestireno con espaldarazo en base de chapa y revestimien-
to de tablero en paredes. Según R.D. 486/97.
Incluye: Montaje, instalación y comprobación.
Meses 10 10,00Act0010
10,00 172,50 1.725,00
1.3 Mes Caseta Prefabricada Para Oficinas con Baño 6,00x2,33 m.
Caseta prefabricada por despacho de oficina con baño auxi-
liar (lavabo y wáter) en obra, de dimensiones 6,00x2,33x2,30
m (14,00 m²), compuesta por: estructura metálica, cierres de
chapa con acabamiento de pintura prelacada, cubierta de
chapa, aislamiento interior, instalaciones de fontanería, sane-
amiento y electricidad, tubos fluorescentes y punto de luz ex-
terior, ventanas de aluminio con luneto y rejas, puerta de en-
trada de chapa, suelo de aglomerado revestido con PVC con-
tinuo y poliestireno con espaldarazo en base de chapa y re-
vestimiento de tablero en paredes. Según R.D. 486/97.
Incluye: Montaje, instalación y comprobación.
Criterio de medición de proyecto: 
Meses 10 10,00Act0010
10,00 192,16 1.921,60
1.4 Ud Transporte de Casetas Prefabricadas
Transporte de caseta prefabricada de obra, hasta una distan-
cia máxima de 200 km.
Incluye: Descarga y posterior recogida del módulo con ca-
mión desea.
Criterio de medición de proyecto.
Transporte 3 3,00Act0010
3,00 96,99 290,97
125 mayo 2016
PRESUPUESTO Y MEDICIONES
ALBERT FEU
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE
1.5 Ud Conexion de Servicios de Fontaneria a Caseta
Conexión de servicio provisional de fontanería a caseta prefa-
bricada de obra, 
Incluye: Excavación manual de las zanjas y saneamiento de
tierras sueltas del fondo excavado. Replanteo y trazado de la
cañería en planta. Presentación en seco de la cañería y pie-
zas especiales. Abocada de la arena en el fondo de la zanja.
Colocación de la cañería de polietileno de 25 mm de diáme-
tro, de alta densidad y 15 kg/cm² de presión máxima con co-
llarino de presa de hierro fundido. Montaje de la instalación y
conexión a la red general municipal. . Comprobación y poste-
rior desmontaje.
Conexion 1 1,00Act0010
1,00 171,15 171,15
1.6 Ud Conexion de Servicios de Saneamiento a Caseta
Conexión de servicio provisional de saneamiento a caseta
prefabricada de obra-
Incluye: Excavación manual de las zanjas y saneamiento de
tierras sueltas del fondo excavado. Replanteo y trazado del
conducto en planta y pendientes. Presentación en seco de tu-
bos y piezas especiales. Abocada de la arena en el fondo de
la zanja. Colocación de los colectores que forman la cone-
xión de servicio. Comprobación y posterior desmontaje.
Conexion 1 1,00Act0010
1,00 171,15 171,15
1.7 Ud Conexion de Servicios de Electricidad a Caseta
Conexión de servicio provisional de electricidad a caseta pre-
fabricada de obra, 
Incluye: Replanteo de los espaldarazos de madera bien
*apuntalats. Aplanado y orientación de los espaldarazos. Ten-
dido del conductor. Tendido de los conductores entre espal-
darazos. Puñado del cable en muros. Instalación de las cajas
de derivación y protección. Montaje de la instalación y cone-
xión
. Comprobación y posterior desmontaje.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previs-
tas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Conexion 1 1,00Act0010
1,00 285,25 285,25
1.8 Ud Conexion de Servicios de Telecomunicaciones a Caseta
Conexión de servicio provisional de telecomunicaciones a ca-
seta prefabricada de obra.
Incluye: Replanteo de los espaldarazos de madera bien
*apuntalats. Aplanado y orientación de los espaldarazos. Ten-
dido de la línea. Tendido de los conductores entre espaldara-
zos. Puñado del cable en muros. Instalación de las cajas de
derivación y protección. Montaje de la instalación y conexión
a la red. Comprobación y posterior desmontaje.
Conexion 1 1,00Act0010
1,00 171,15 171,15
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1.9 PA Instalación Provisional Agua
Instalación provisional de agua, para el consumo interno de
la obra. Conectándose a toma de agua interna a 25 m. de dis-
tancia.
1 1,00Act0010
1,00 1.026,90 1.026,90
1.10 PA Instalación Provisional Electricidad
Instalación provisional de electricidad 20 Kw, para el consu-
mo interno de la obra. Conectándose a contadores existen-
tes a 25 m. de distancia.
1 1,00Act0010
1,00 1.711,50 1.711,50
1.11 PA Limpieza Definitiva y final de Obra.
Limpieza definitiva de la obra, aspiracion y barrido de las ins-
talaciones.Asi como retirada de cualquier elementos pertene-
ciente a la fase ejecutiva de la obra.
1 1,00Act0010
1,00 1.710,00 1.710,00
1.12 Mes Manipulador 6 m.
Manipulador de 6 m. de altura para ejecución de trabajos en
obra.
10 10,00Act0010
10,00 1.004,96 10.049,60
1.13 Mes Container de 6 m. almacén
Contenedor almacén durante el proceso de obra.
10 10,00Act0010
10,00 83,27 832,70
1.14 PA Container escombros
Suministro y colocación de Contenedores para la recogida,
transporte y vertido de los escombros generados en la obra.
Meses 10 2,00 20,00Act0010
20,00 171,19 3.423,80
1.15 PA Topografo
Trabajos previos necesarios para la toma de datos y replan-
teo de la obra, incluso toma de datos de las instalaciones
existentes. Trabajos a realizar con la asistencia de un topó-
grafo cualificad0.
1 1,00Act0010
1,00 5.134,50 5.134,50
1.16 PA Medios auxiliares
Suministro e instalación de andamios, carretillas móviles y en
general cualquier tipo de medio auxiliar que el constructor
considere oportunos para la ejecución de los trabajos.
1 1,00Act0010
1,00 6.846,00 6.846,00
TOTAL 1........................................................................................................................................... 36.276,47
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2 EXPLANACION DE LA PARCELA
2.1 m3 Retirada capa vegetal
Retirada de la capa superficial de tierras vegetales con me-
dios mecánicos de 50 cm de espesor, dejando la tierra apila-
da para posterior carga y transporte.
Parcela 1 8.652,00 0,20 1.730,40Act0010
1.730,40 0,57 986,33
2.2 m3 Carga de tierras vegetales procedentes del desbroce del terreno
Carga de tierras del terreno con medios mecánicos sobre ca-
mión de 7 t., para posterior tranporte a vertedero.
Parcela 1 8.652,00 0,20 1.730,40Act0010
1.730,40 0,71 1.228,58
2.3 m3 Transporte de tierras vegetales de desbroce a vertedero
Transporte de tierras del terreno a vertedero autorizado so-
bre camión de 7 t con un recorrido de más de 10 km hasta
15 km, incluido cánon.
Parcela 1 8.652,00 0,20 1.730,40Act0010
1.730,40 2,14 3.703,06
2.4 m3 Relleno y apisonado a cielo abierto con tierras de préstamo
Suministro, relleno, extendido y apisonado/compactado con
tierras de préstamo adecuadas, por medios mecánicos, en
tongadas de 30 cm. de espesor, hasta conseguir un grado de
compactación del 98% del proctor normal, regado de las mis-
mas.
Parcela 1 8.652,00 0,40 3.460,80Act0010
3.460,80 3,00 10.382,40
TOTAL 2........................................................................................................................................... 16.300,37
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3 MOV. DE TIERRAS MUROS CONTENCIÓN URB.
3.1 M3 Exc. zanjas y pozos hasta 1,5 m. en terreno blando
Excavación de zanjas y pozos de 1,50 m. de profundidad co-
mo máximo, en terreno de consistencia blanda, con medios
mecánicos, dejando la tierra apilada al lateral de la excava-
ción.
C.M.: Medido en perfil natural.
Perimetro Parcela Formcion Muro 1 390,00 0,45 0,65 114,08Act0010
114,08 7,42 846,47
3.2 m2 Repaso suelo y pared zanja/pozo h<=1,5 m.
Repaso de suelos y paredes de zanjas y pozos hasta una
profundidad máxima de 1,5 m.
Perimetro Parcela Formcion Muro 1 390,00 0,45 0,65 114,08Act0010
114,08 1,14 130,05
3.3 m3 Carga de tierras para posterior reutilización
Carga de tierras de excavación cimentación con medios me-
cánicos sobre camión, para posterior reutilización.
Perimetro Parcela Formcion Muro 1 390,00 0,45 0,65 114,08Act0010
114,08 0,57 65,03
3.4 m3 Transporte de tierras dentro de la parcela
Transporte de tierras de excavación de cimentación dentro
de la parcela en camión.
Perimetro Parcela Formcion Muro 1 390,00 0,45 0,65 114,08Act0010
114,08 0,57 65,03
3.5 m3 Carga de tierras acopio
Carga de tierras, APILADAS procedentes de desmonte en
acopio dentro de la parcela con medios mecánicos sobre ca-
mión, para terraplenado en taludes naturales de muros.
Perimetro Parcela Formcion Muro 1 390,00 0,45 0,65 114,08Act0010
114,08 0,40 45,63
TOTAL 3........................................................................................................................................... 1.152,21
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4 MOV. DE TIERRAS CIMENTACIÓN NAVE
3.1 M3 Exc. zanjas y pozos hasta 1,5 m. en terreno blando
Excavación de zanjas y pozos de 1,50 m. de profundidad co-
mo máximo, en terreno de consistencia blanda, con medios
mecánicos, dejando la tierra apilada al lateral de la excava-
ción.
C.M.: Medido en perfil natural.
Zapatas 1 146,00 146,00Act0010
Riostras 1 72,64 72,64Act0010
218,64 7,42 1.622,31
3.2 m2 Repaso suelo y pared zanja/pozo h<=1,5 m.
Repaso de suelos y paredes de zanjas y pozos hasta una
profundidad máxima de 1,5 m.
Zapatas 1 146,00 146,00Act0010
Riostras 1 72,64 72,64Act0010
218,64 1,14 249,25
3.3 m3 Carga de tierras para posterior reutilización
Carga de tierras de excavación cimentación con medios me-
cánicos sobre camión, para posterior reutilización.
Zapatas 1 146,00 146,00Act0010
Riostras 1 72,64 72,64Act0010
218,64 0,57 124,62
3.4 m3 Transporte de tierras dentro de la parcela
Transporte de tierras de excavación de cimentación dentro
de la parcela en camión.
Zapatas 1 146,00 146,00Act0010
Riostras 1 72,64 72,64Act0010
218,64 0,57 124,62
TOTAL 4........................................................................................................................................... 2.120,80
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5 MOV. DE TIERRAS RED DE SANEAMIENTO
5.1 M3 Exc. zanjas paso instalaciones hasta 1,5 m. en terreno blando
Excavación de zanjas para paso de instalaciones, de 1,50 m.
de profundidad máxima, en terreno de consistencia blanda,
con medios mecánicos y sin transporte a vertedero de tierras
sobrantes.
C.M.: Medido en perfil natural.
PVC D40Act0010
AGUAS NEGRASAct0010
1 0,87 0,50 0,60 0,26Act0010
1 4,00 0,50 0,60 1,20Act0010
1 0,85 0,50 0,60 0,26Act0010
1 0,90 0,50 0,60 0,27Act0010
1 1,00 0,50 0,60 0,30Act0010
PVC D125Act0010
AGUAS NEGRASAct0010
1 0,85 0,50 0,60 0,26Act0010
1 1,30 0,50 0,60 0,39Act0010
1 3,45 0,50 0,60 1,04Act0010
PVC D200Act0010
AGUAS NEGRASAct0010
2 1,00 0,50 0,60 0,60Act0010
1 7,00 0,50 0,60 2,10Act0010
AGUAS URBANIZACIÓNAct0010
LA 1 27,00 0,60 0,90 14,58Act0010
1 13,25 0,60 0,90 7,16Act0010
1 22,00 0,60 0,90 11,88Act0010
1 14,80 0,60 0,90 7,99Act0010
1 4,16 0,60 0,90 2,25Act0010
1 9,74 0,60 0,90 5,26Act0010
1 0,95 0,60 0,90 0,51Act0010
4 1,11 0,60 0,90 2,40Act0010
LB 1 11,07 0,60 0,90 5,98Act0010
1 24,00 0,60 0,90 12,96Act0010
1 18,60 0,60 0,90 10,04Act0010
1 5,96 0,60 0,90 3,22Act0010
1 4,32 0,60 0,90 2,33Act0010
1 7,10 0,60 0,90 3,83Act0010
1 12,41 0,60 0,90 6,70Act0010
1 5,07 0,60 0,90 2,74Act0010
1 10,57 0,60 0,90 5,71Act0010
LC 2 12,50 0,60 0,90 13,50Act0010
1 1,60 0,60 0,90 0,86Act0010
PVC D250Act0010
AGUAS URBANIZACIÓNAct0010
LA 1 10,76 0,70 1,00 7,53Act0010
1 16,72 0,70 1,00 11,70Act0010
LB 2 16,80 0,70 1,00 23,52Act0010
LC 1 18,34 0,70 1,00 12,84Act0010
PVC D315Act0010
AGUAS URBANIZACIÓNAct0010
LA 1 15,90 0,70 1,20 13,36Act0010
1 9,13 0,70 1,20 7,67Act0010
LB 2 16,80 0,70 1,20 28,22Act0010
1 16,00 0,70 1,20 13,44Act0010
PVC D400Act0010
AGUAS URBANIZACIÓNAct0010
LA 1 9,97 0,90 1,40 12,56Act0010
1 10,02 0,90 1,40 12,63Act0010
1 9,06 0,90 1,40 11,42Act0010
1 10,21 0,90 1,40 12,86Act0010
PE D200Act0010
AGUAS URBANIZACIÓNAct0010
LB 2 16,00 0,90 1,50 43,20Act0010
PE D560Act0010
AGUAS URBANIZACIÓNAct0010
Conexión red existente 1 16,00 1,00 1,50 24,00Act0010
361,53 6,85 2.476,48
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5.2 m3 Relleno de arena colectores saneamiento
Realización de cama de arena de río de 10 cm. debidamente
compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente
hasta 10 cm. por encima de la generatriz del tubo con la mis-
ma arena; compactando ésta hasta los riñones.
PVC D40Act0010
AGUAS NEGRASAct0010
1 0,87 0,50 0,60 0,10 0.4Act0010
1 4,00 0,50 0,60 0,48 0.4Act0010
1 0,85 0,50 0,60 0,10 0.4Act0010
1 0,90 0,50 0,60 0,11 0.4Act0010
1 1,00 0,50 0,60 0,12 0.4Act0010
PVC D125Act0010
AGUAS NEGRASAct0010
1 0,85 0,50 0,60 0,10 0.4Act0010
1 1,30 0,50 0,60 0,16 0.4Act0010
1 3,45 0,50 0,60 0,41 0.4Act0010
PVC D200Act0010
AGUAS NEGRASAct0010
2 1,00 0,50 0,60 0,24 0.4Act0010
1 7,00 0,50 0,60 0,84 0.4Act0010
AGUAS URBANIZACIÓNAct0010
LA 1 27,00 0,60 0,90 5,83 0.4Act0010
1 13,25 0,60 0,90 2,86 0.4Act0010
1 22,00 0,60 0,90 4,75 0.4Act0010
1 14,80 0,60 0,90 3,20 0.4Act0010
1 4,16 0,60 0,90 0,90 0.4Act0010
1 9,74 0,60 0,90 2,10 0.4Act0010
1 0,95 0,60 0,90 0,21 0.4Act0010
4 1,11 0,60 0,90 0,96 0.4Act0010
LB 1 11,07 0,60 0,90 2,39 0.4Act0010
1 24,00 0,60 0,90 5,18 0.4Act0010
1 18,60 0,60 0,90 4,02 0.4Act0010
1 5,96 0,60 0,90 1,29 0.4Act0010
1 4,32 0,60 0,90 0,93 0.4Act0010
1 7,10 0,60 0,90 1,53 0.4Act0010
1 12,41 0,60 0,90 2,68 0.4Act0010
1 5,07 0,60 0,90 1,10 0.4Act0010
1 10,57 0,60 0,90 2,28 0.4Act0010
LC 2 12,50 0,60 0,90 5,40 0.4Act0010
1 1,60 0,60 0,90 0,35 0.4Act0010
PVC D250Act0010
AGUAS URBANIZACIÓNAct0010
LA 1 10,76 0,70 1,00 3,01 0.4Act0010
1 16,72 0,70 1,00 4,68 0.4Act0010
LB 2 16,80 0,70 1,00 9,41 0.4Act0010
LC 1 18,34 0,70 1,00 5,14 0.4Act0010
PVC D315Act0010
AGUAS URBANIZACIÓNAct0010
LA 1 15,90 0,70 1,20 5,34 0.4Act0010
1 9,13 0,70 1,20 3,07 0.4Act0010
LB 2 16,80 0,70 1,20 11,29 0.4Act0010
1 16,00 0,70 1,20 5,38 0.4Act0010
PVC D400Act0010
AGUAS URBANIZACIÓNAct0010
LA 1 9,97 0,90 1,40 5,02 0.4Act0010
1 10,02 0,90 1,40 5,05 0.4Act0010
1 9,06 0,90 1,40 4,57 0.4Act0010
1 10,21 0,90 1,40 5,15 0.4Act0010
PE D200Act0010
AGUAS URBANIZACIÓNAct0010
LB 2 16,00 0,90 1,50 17,28 0.4Act0010
PE D560Act0010
AGUAS URBANIZACIÓNAct0010
Conexión red existente 1 16,00 1,00 1,50 9,60 0.4Act0010
Act0010
Act0010
Act0010
144,61 17,12 2.475,72
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5.3 M3 Relleno y apisonado de zanjas con tierras propias
Relleno y compactado mecánico con tierras procedentes de
la excavación en zanjas para paso de instalaciones, en ton-
gadas de 25 cm. como máximo, con una compactación máxi-
ma del 95% PN. 
C.M.: Medido el perfil compactado.
Exc. zanjas 1 470,60 470,60Act0010
Arena -1 188,23 -188,23Act0010
282,37 5,71 1.612,33
5.4 M3 Exc. pozos de instalaciones, hasta 1,5 m. en terreno blando
Excavación de pozos, de 1,50 m. de profundidad media, en
terreno de consistencia blanda, con medios mecánicos, de-
jando la tierra apilada.
C.M.: Medido en perfil natural.
POZOS 3 1,50 1,50 1,70 11,48Act0010
13 1,30 1,30 1,20 26,36Act0010
CANALETA 1 10,00 0,30 0,30 0,90Act0010
ARQUETAS 2 0,90 0,90 0,70 1,13Act0010
SUMIDEROS EXTERIOR 7 0,70 0,50 0,70 1,72Act0010
SUMIDEROS INTERIOR 6 0,50 0,50 0,50 0,75Act0010
42,34 7,42 314,16
5.5 M3 Relleno y apisonado de perímetro pozo con tierras propias
Relleno y compactado mecánico con tierras procedentes de
la excavación en pozos de instalaciones, en tongadas de 25
cm. como máximo, con una compactación máxima del 95%
PN. 
C.M.: Medido el perfil compactado.
POZOS 3 1,50 1,50 1,60 10,80Act0010
-3 1,00 1,00 1,60 -4,80Act0010
13 1,30 1,30 1,10 24,17Act0010
-13 1,00 1,00 1,10 -14,30Act0010
15,87 13,69 217,26
3.2 m2 Repaso suelo y pared zanja/pozo h<=1,5 m.
Repaso de suelos y paredes de zanjas y pozos hasta una
profundidad máxima de 1,5 m.
POZOS 3 1,50 1,50 6,75Act0010
6 1,50 1,70 15,30Act0010
6 1,50 1,70 15,30Act0010
13 1,30 1,30 21,97Act0010
26 1,30 1,20 40,56Act0010
26 1,30 1,20 40,56Act0010
CANALETA 1 10,00 0,30 3,00Act0010
2 10,00 0,30 6,00Act0010
2 0,30 0,30 0,18Act0010
ARQUETAS 2 0,90 0,90 1,62Act0010
4 0,90 0,70 2,52Act0010
4 0,90 0,70 2,52Act0010
SUMIDEROS EXTERIOR 7 0,70 0,50 2,45Act0010
14 0,70 0,70 6,86Act0010
14 0,50 0,70 4,90Act0010
PVC D40Act0010
AGUAS NEGRASAct0010
1 0,87 0,40 0,35Act0010
2 0,87 0,40 0,70Act0010
1 4,00 0,40 1,60Act0010
2 4,00 0,40 3,20Act0010
1 0,85 0,40 0,34Act0010
2 0,85 0,40 0,68Act0010
1 0,90 0,40 0,36Act0010
2 0,90 0,40 0,72Act0010
1 1,00 0,40 0,40Act0010
2 1,00 0,40 0,80Act0010
PVC D125Act0010
AGUAS NEGRASAct0010
1 0,85 0,40 0,34Act0010
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2 0,85 0,40 0,68Act0010
1 1,30 0,40 0,52Act0010
2 1,30 0,40 1,04Act0010
1 3,45 0,40 1,38Act0010
2 3,45 0,40 2,76Act0010
PVC D200Act0010
AGUAS NEGRASAct0010
2 1,00 0,40 0,80Act0010
4 1,00 0,40 1,60Act0010
1 7,00 0,40 2,80Act0010
2 7,00 0,40 5,60Act0010
AGUAS URBANIZACIÓNAct0010
LA 1 27,00 0,50 13,50Act0010
2 27,00 0,70 37,80Act0010
1 13,25 0,50 6,63Act0010
2 13,25 0,70 18,55Act0010
1 22,00 0,50 11,00Act0010
2 22,00 0,70 30,80Act0010
1 14,80 0,50 7,40Act0010
2 14,80 0,70 20,72Act0010
1 4,16 0,50 2,08Act0010
2 4,16 0,70 5,82Act0010
1 9,74 0,50 4,87Act0010
2 9,74 0,70 13,64Act0010
1 0,95 0,50 0,48Act0010
2 0,95 0,70 1,33Act0010
4 1,11 0,50 2,22Act0010
8 1,11 0,70 6,22Act0010
LB 1 11,07 0,50 5,54Act0010
2 0,70 1,40Act0010
1 24,00 0,50 12,00Act0010
2 0,70 1,40Act0010
1 18,60 0,50 9,30Act0010
2 0,70 1,40Act0010
1 5,96 0,50 2,98Act0010
2 0,70 1,40Act0010
1 4,32 0,50 2,16Act0010
2 0,70 1,40Act0010
1 7,10 0,50 3,55Act0010
2 0,70 1,40Act0010
1 12,41 0,50 6,21Act0010
2 0,70 1,40Act0010
1 5,07 0,50 2,54Act0010
2 0,70 1,40Act0010
1 10,57 0,50 5,29Act0010
2 0,70 1,40Act0010
LC 2 12,50 0,50 12,50Act0010
4 12,50 0,70 35,00Act0010
1 1,60 0,50 0,80Act0010
2 1,60 0,70 2,24Act0010
PVC D250Act0010
AGUAS URBANIZACIÓNAct0010
LA 1 10,76 0,60 6,46Act0010
2 10,76 0,80 17,22Act0010
1 16,72 0,60 10,03Act0010
2 16,72 0,80 26,75Act0010
LB 2 16,80 0,60 20,16Act0010
4 16,80 0,80 53,76Act0010
LC 1 18,34 0,60 11,00Act0010
2 18,34 0,80 29,34Act0010
PVC D315Act0010
AGUAS URBANIZACIÓNAct0010
LA 1 15,90 0,60 9,54Act0010
2 15,90 1,00 31,80Act0010
1 9,13 0,60 5,48Act0010
2 9,13 1,00 18,26Act0010
LB 2 16,80 0,60 20,16Act0010
4 16,80 1,00 67,20Act0010
1 16,00 0,60 9,60Act0010
2 16,00 1,00 32,00Act0010
PVC D400Act0010
AGUAS URBANIZACIÓNAct0010
LA 1 9,97 0,80 7,98Act0010
2 9,97 1,20 23,93Act0010
1 10,02 0,80 8,02Act0010
2 10,02 1,20 24,05Act0010
1 9,06 0,80 7,25Act0010
2 9,06 1,20 21,74Act0010
1 10,21 0,80 8,17Act0010
2 10,21 1,20 24,50Act0010
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PE D200Act0010
AGUAS URBANIZACIÓNAct0010
LB 2 16,00 0,80 25,60Act0010
4 16,00 1,30 83,20Act0010
PE D560Act0010
AGUAS URBANIZACIÓNAct0010
Conexión red existente 1 16,00 0,90 14,40Act0010
2 16,00 1,50 48,00Act0010
1.158,53 1,14 1.320,72
5.6 m3 Carga de tierras para posterior reutilización
Carga de tierras con medios mecánicos, sobre camión de 7 t.
Exc. zanjas 1 361,53 361,53Act0010
Rell. tierras propias -1 282,37 -282,37Act0010
Exc. pozos y arq. 1 42,34 42,34Act0010
Rell. per. pozos -1 15,87 -15,87Act0010
105,63 0,40 42,25
5.7 m3 Transporte de tierras dentro de la parcela
Transporte de tierras, con camión de 7 t, con un recorrido de
más de 10 km hasta 15 km, incluido cánon.
Tierras sobrantes 1 156,85 156,85Act0010
156,85 0,57 89,40
TOTAL 5........................................................................................................................................... 8.548,32
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6 CIMENTACION NAVE
6.1 PA Desplazamiento de equipo de pilotes
Transporte, montaje y posterior desmontaje y retirada en
obra de maquinaria y equipos para la ejecución de pilotes
CPI-8. Incluso parte proporcional de personal y material y ele-
mentos auxiliares.
1 1,00Act0010
1,00 2.852,50 2.852,50
6.2 M3 Hormigón pobre para zanjas y pozos
Suministro y ejecucion de hormigón pobre para relleno en
sustitución de terreno pobre para cimentaciones, consisten-
cia blanda-plástica, tamaño máximo del árido de 20 mm. verti-
do desde camión.
Zapatas 1 146,00 0,10 14,60Act0010
Riostras 1 72,64 0,10 7,26Act0010
21,86 78,29 1.711,42
6.3 m2 Encofrado cimentación
Suministro y colocación de encofrado con tableros de made-
ra en cimentación.
Zapatas 1 146,00 6,66 972,36Act0010
Riostras 1 72,64 6,66 483,78Act0010
1.456,14 2,85 4.150,00
6.4 M3 Hormigón HA-25/B/20/IIa para zanjas y pozos
Suministro y vertido de hormigón para zanjas y pozos de ci-
mentaciones, HA-25/B/20/IIa, de consistencia plástica y tama-
ño máximo del árido 20 mm, vertido desde camión.
C.M.: Medido el volumen ejecutado.
Zapatas 1 146,00 146,00Act0010
Riostras 1 72,64 72,64Act0010
218,64 82,06 17.941,60
6.5 KG Acero B-400S en zanjas y pozos
Suministro y colocacion de acero en barras corrugadas de
Diametros varios mm, B-400S de límite elástico 400 N/mm²,
para armado en zanjas y pozos.
C.M.: Calculado el peso teórico de la armadura.
Zapatas 1 146,00 55,00 8.030,00Act0010
Riostras 1 72,64 55,00 3.995,20Act0010
12.025,20 0,97 11.664,44
6.6 ml Perforacion de Pilote CPI-8, diametro 55/45 mm.
PERFORACIÓN DE PILOTE CON BARRENA CONTINUA,
DE DIÁMETRO 45/55 CM. INCLUYENDO MEDIOS AUXILIA-
RES. COLOCACIÓN DE ARMADURAS.
Ejecucion de perforacion de pilote con barrena continua de
diametro 65 cm.Incluyendo medios auxiliares,  colocacion de
armaduras.
38 2,00 8,00 608,00Act0010
2 4,00 8,00 64,00Act0010
672,00 13,12 8.816,64
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6.7 m3 Hormigon HA-25/F/12/lla
Suministro y vertido de hormigon HA-25/F/12/lla para forma-
cion de pilote.Incluye medios auxiliares, mermas y descabe-
zado inicial en fresco.En caso necesarios, incluidos en precio.
1 60,00 60,00Act0010
1 24,00 24,00Act0010
84,00 95,15 7.992,60
6.8 KG Acero B 400 S para pilotes
Suministro y colocacion de acero en barras corrugadas de
Diametros varios mm, B-400S de límite elástico 400 N/mm²,
para armado en pilotes.
C.M.: Calculado el peso teórico de la armadura.
16 60,00 960,00Act0010
16 24,00 384,00Act0010
1.344,00 0,97 1.303,68
6.9 ud Descabezado de Pilote 45 y 55
Ejecución de los trabajos correspondientes al descabezado
de pilote de diámetro 45 cm y 55 cm, para eliminacion de ex-
cesos de hormigón contaminado y lechada.Demolición de 45
cm. de altura, como mínimo con compresor y martillos neu-
máticos.Incluso preparación de armaduras.
38 2,00 76,00Act0010
2 4,00 8,00Act0010
84,00 41,36 3.474,24
6.10 m3 Carga mecánica escombros, camión o contenedor
Carga mecánica de escombros sobre camión o contenedor.
38 2,00 0,15 11,40Act0010
2 4,00 0,15 1,20Act0010
12,60 0,40 5,04
6.11 m3 Transporte escombros vert. autorizado
Transporte de escombros a vertedero autorizado, sin limita-
ción de distancia, incluso tasas de vertido.
38 2,00 0,15 11,40Act0010
2 4,00 0,15 1,20Act0010
12,60 2,14 26,96
6.12 Ud Mortero ARI pilares-cimentación
Suministro y colocación de mortero ARI en la unión calce en-
tre los pilares y la cimentación.
38 38,00Act0010
2 2,00Act0010
40,00 51,35 2.054,00
TOTAL 6........................................................................................................................................... 61.993,12
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7 RED DE SANEAMIENTO PLUVIALES_NEGRAS
7.1 Ml Bajante PVC 160 mm aguas pluviales.
Suministro y colocación de Bajante de PVC de diámetro 160
mm. para aguas pluviales.
Bajantes cubierta 6 10,55 63,30Act0010
7 10,55 73,85Act0010
137,15 19,97 2.738,89
7.2 Ud Formación de empalmes.
Suministro y Formación de empalmes entre bajantes de PVC
y red de saneamiento horizontal, compuesto por piezas espe-
ciales del mismo material.
Bajantes cubierta 6 6,00Act0010
7 7,00Act0010
3 3,00Act0010
16,00 74,17 1.186,72
7.3 M3 Recubrimiento albañales con hormigón H-150
Suministro y vertido de albañales con hormigón H-150 de
consistencia plástica y tamaño máximo del árido 20 mm.
PVC D40 1 7,62 0,04 0,20 0,06Act0010
PVC D125 1 7,20 0,13 0,20 0,19Act0010
PVC D200 1 349,14 0,20 0,20 13,97Act0010
PVC D250 1 79,42 0,25 0,20 3,97Act0010
PVC D315 1 74,63 0,32 0,20 4,78Act0010
PVC D400 1 39,26 0,40 0,20 3,14Act0010
PE D200 1 181,77 0,20 0,20 7,27Act0010
PE D400 1 32,00 0,40 0,20 2,56Act0010
PE D560 1 16,00 0,56 0,20 1,79Act0010
37,73 78,10 2.946,71
7.4 Ml Albañales PVC serie C diámetro 40 mm.
Suministro y colocación Albañal de tubo de PVC serie C de
40 mm. de diámetro interior colocado sobre zanja, incluso
p.p. de piezas especiales y uniones.
C.M.: Medida la longitud entre arquetas.
AGUAS NEGRASAct0010
1 0,87 0,87Act0010
1 4,00 4,00Act0010
1 0,85 0,85Act0010
1 0,90 0,90Act0010
1 1,00 1,00Act0010
7,62 8,39 63,93
7.5 Ml Albañales PVC serie C diámetro 125 mm.
Suministro y colocación Albañal de tubo de PVC serie C de
125 mm. de diámetro interior colocado sobre zanja, incluso
p.p. de piezas especiales y uniones.
C.M.: Medida la longitud entre arquetas.
AGUAS NEGRASAct0010
1 0,85 0,85Act0010
1 1,30 1,30Act0010
1 3,45 3,45Act0010
1 1,60 1,60Act0010
7,20 9,24 66,53
7.6 Ml Albañales PVC serie C diámetro 200 mm.
Suministro y colocación Albañal de tubo de PVC serie C de
200 mm. de diámetro interior colocado sobre zanja, incluso
p.p. de piezas especiales y uniones.
C.M.: Medida la longitud entre arquetas.
AGUAS NEGRASAct0010
2 1,00 2,00Act0010
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1 7,00 7,00Act0010
Act0010
AGUAS URBANIZACIÓNAct0010
LA 1 27,00 27,00Act0010
1 13,25 13,25Act0010
1 22,00 22,00Act0010
1 14,80 14,80Act0010
1 4,16 4,16Act0010
1 9,74 9,74Act0010
1 0,95 0,95Act0010
4 1,11 4,44Act0010
LB 1 11,07 11,07Act0010
1 24,00 24,00Act0010
1 18,60 18,60Act0010
1 5,96 5,96Act0010
1 4,32 4,32Act0010
1 7,10 7,10Act0010
1 12,41 12,41Act0010
1 5,07 5,07Act0010
1 10,57 10,57Act0010
LC 2 12,50 25,00Act0010
229,44 11,53 2.645,44
7.7 Ml Albañales PVC serie C diámetro 250 mm.
Suministro y colocación Albañal de tubo de PVC serie C de
250 mm. de diámetro interior colocado sobre zanja, incluso
p.p. de piezas especiales y uniones.
C.M.: Medida la longitud entre arquetas.
AGUAS URBANIZACIÓNAct0010
LA 1 10,76 10,76Act0010
1 16,72 16,72Act0010
LB 2 16,80 33,60Act0010
LC 1 18,34 18,34Act0010
79,42 12,47 990,37
7.8 Ml Albañales PVC serie C diámetro 315 mm.
Suministro y colocación Albañal de tubo de PVC serie C de
315 mm. de diámetro interior colocado sobre zanja, incluso
p.p. de piezas especiales y uniones.
C.M.: Medida la longitud entre arquetas.
AGUAS URBANIZACIÓNAct0010
LA 1 15,90 15,90Act0010
1 9,13 9,13Act0010
LB 2 16,80 33,60Act0010
1 16,00 16,00Act0010
74,63 15,30 1.141,84
7.9 Ml Albañales PVC serie C diámetro 400 mm.
Suministro y colocación Albañal de tubo de PVC serie C de
400 mm. de diámetro interior colocado sobre zanja, incluso
p.p. de piezas especiales y uniones.
C.M.: Medida la longitud entre arquetas.
AGUAS URBANIZACIÓNAct0010
LA 1 9,97 9,97Act0010
1 10,02 10,02Act0010
1 9,06 9,06Act0010
1 10,21 10,21Act0010
39,26 16,26 638,37
7.10 M3 Base pozos y arquetas solera de horm. HM-20
Suministro y ejecucion de Base de apoyo de pozos y arque-
tas formada por solera de hormigón HM-20 de consistencia
plástica y tamaño máximo del árido 20 mm. Completamente
colocado y acabado.
Arquetas 2 0,90 0,90 0,10 0,16Act0010
Pozos 16 1,10 1,10 0,10 1,94Act0010
2,10 75,93 159,45
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7.11 M2 Pared de obra para arquetas
Suministro y ejecución Arqueta de 60x60 cm. y 60 cm. de pro-
fundidad media, para aguas negras formada por paredes con
fábrica de ladrillo gero de 29x14x10 cm. colocados con mor-
tero de cemento 1:3.
8 0,75 0,60 3,60Act0010
3,60 48,05 172,98
7.12 M2 Rebozado y liscado interior arqueta con mortero de cemento (1:3)
Suministro y ejecucion de Rebozado y liscado interior de ar-
queta de obra con mortero de cemento (1:3).
16 0,60 0,60 5,76Act0010
5,76 25,49 146,82
7.13 M2 Tapa ciega para arqueta formada por machihembrados de 20x50x3
Suministro y colocacion de Tapa ciega formada por machi-
hembrados de 20x50x3 cm.
Arquetas 2 0,90 0,90 1,62Act0010
1,62 41,99 68,02
7.14 Ud Sumidero interior recogida aguas producción
Suministro y colocación de sumidero interior recogida aguas
de producción.
L1 4 4,00Act0010
L2 3 3,00Act0010
7,00 211,09 1.477,63
7.15 Ud Tapa registrable ciega para pozo
Suministro y colocacion de tapa registrable ciega de hierro
fundido para pozo prefabricado de hormigón.
AGUAS URBANIZACIÓNAct0010
LA 1 1,00Act0010
AGUAS NEGRASAct0010
1 1,00Act0010
2,00 74,17 148,34
7.16 Ud Pozo prefabricado de h=150 cm.
Suministro y ejecución de Pozo de registro circular de 80 cm.
de diámetro y 1,5 m. de profundidad media, formado por pie-
zas prefabricadas de hormigón colocadas con mortero de ce-
mento M-40a.
AGUAS URBANIZACIÓNAct0010
LA 2 2,00Act0010
LB 1 1,00Act0010
3,00 199,50 598,50
7.17 Ud Tapa sumidero para pozo
Suministro y colocacion de tapa perforada registrable de hie-
rro fundido para pozo prefabricado de hormigón.
LA 6 6,00Act0010
LB 5 5,00Act0010
LC 2 2,00Act0010
13,00 75,19 977,47
7.18 Ud Pozo prefabricado de h=100 cm.
Suministro y ejecucion de pozo de registro circular de 80 cm.
de diámetro y 1 m. de profundidad media, formado por pie-
zas prefabricadas de hormigón colocadas con mortero de ce-
mento M-40a.
AGUAS NEGRASAct0010
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1 1,00Act0010
AGUAS URBANIZACIÓNAct0010
LA 5 5,00Act0010
LB 4 4,00Act0010
LC 2 2,00Act0010
12,00 168,83 2.025,96
7.19 Ud Sumidero prefabricado de 55x30 cm / H= 70 cm.
Suministro y colocación de sumidero prefabricado de 55x30
cm y una profundidad media de 70 cm.
LA 1 1,00Act0010
LB 4 4,00Act0010
LC 1 1,00Act0010
6,00 136,92 821,52
7.20 Ud Rejilla plana desmontable sumidero 55x30 cm., hierro fundido
Suministro y colocacion de Rejilla plana desmontable para
sumidero de 55x30 cm., de hierro fundido con marco incorpo-
rado.
LA 1 1,00Act0010
LB 4 4,00Act0010
LC 1 1,00Act0010
6,00 74,17 445,02
7.21 Ud Conexión de tubos entrada y salida en pozos y arquetas
Ejecucion de Conexión de tubos de entrada y salida en po-
zos y arquetas.
Pozos 16 16,00Act0010
Arquetas 2 2,00Act0010
Sumideros exteriores 6 6,00Act0010
24,00 39,94 958,56
7.22 Ud Empalme a red general.
Ejeucucion de Empalme de desagues a red general, se en-
tiende el emplame a red general, siempre y cuando se en-
cuentre a una distancia inferior a 20,00 m.Incluye apetura de
zanjas, colocacion de tubos, relleno posterior y apisonado de
material.
1 1,00Act0010
1,00 627,55 627,55
7.23 Ml Canaleta Hormigón Aco-Drain
Suministro y colocacion de Canal de hormigón polímero ACO
DRAIN Multiline V-300-G, o similar, con pendiente incorpora-
da, con tratamiento de juntas y limpieza.
Zona muelles 1 10,00 10,00Act0010
10,00 123,64 1.236,40
7.24 Ml Rejilla fundición canal Aco-Drain 300 mm.
Suministro i colocación de rejilla de fundición INOXIDABLE
para canal Aco-Drain para cargas pesadas, de 300 mm. de
ancho.
Zona muelles 1 10,00 10,00Act0010
10,00 84,20 842,00
TOTAL 7........................................................................................................................................... 23.125,02
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8 ESTRUCTURA METALICA
8.1 Kg Acero S275 para estructura pieza compuesta de perfiles laminad
Suministro y colocacion de Acero S275 para estructura por
pieza compuesta de perfiles laminados, y refuerzos de ele-
mentos de empotramiento, apoyo i rigidizadores, en perfiles
laminados serie L, R, redondo, cuadrado, rectangular, plan-
cha, colocado a obra con soldadura, incluidas mermas y
perdidas.
Estructura Metalica 1 146.994,67 1,00 146.994,67Act0010
Uniones 1 2.188,13 1,00 2.188,13Act0010
149.182,80 1,88 280.463,66
8.2 Kg Viga Carril
Suministro y colocacion de Acero S275 para estructura por
pieza compuesta de perfiles laminados, para formacion de vi-
ga carril calculada a efectos de esfuerzos o, apoyo i rigidiza-
dores, en perfiles laminados , colocado a obra con soldadu-
ra, incluidas mermas y perdidas.
Estructura Metalica 1 2.030,43 1,00 2.030,43Act0010
2.030,43 1,88 3.817,21
8.3 M2 Imprimación estructura en Túnel
Pintado de la estructura metalica mediante un tratamiento de
GRANALLADO, por viruta metálica, hasta un grado SA 2  y
posterior pintado de la misma con una capa de una imprima-
cion antioxidante sintética anticorrosiva Ignífuga M1.
Esta imprimación se aplicará mediante un sistema automáti-
co con pistolas, garantizando una correcta distribución de pin-
tura, incluso en capas gruesas, con un posterior secado.
Este sistema permite obtener una muy buena adherencia y
dureza superficial, garantizando una buena resistencia a la
corrosion, buena impermeabilidad a la humedad y al agua
dulce y salada, buena retención de color y buena resistencia
a la intemperie.
1 3.825,00 3.825,00Act0010
3.825,00 3,99 15.261,75
8.4 M2 Pintura ignífuga R-30
Revestimiento intumecente de color blanco de protección
contra el fuego de índice R-30 aplicado sobre imprimación in-
hibidora de corrosión ignífuga. 
La imprimación inhibidora sirve para facilitar la adherencia
del revestimiento intumecente, el cual reune unas excelentes
propiedades retardantes de la acción destructora del fuego
cortando su avance mediante una reacción química con des-
prendimiento de gases de acción extintora.
1 3.825,00 3.825,00Act0010
3.825,00 11,00 42.075,00
8.5 M2 Pintura al Esmalte Sintético sobre Estructura Metálica
Aplicación de pintura de acabado sobre Estructura Metálica,
con pintura al Esmalte Sintético.
1 3.825,00 3.825,00Act0010
3.825,00 7,42 28.381,50
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8.6 Ud Placa de anclaje tipo A
Suministro y colocación de placa de anclaje tipo A (ver pla-
nos de poryecto) de dimensiones 950x900 mm., espesor de
50 mm y 8 pernos empotrados en la cimentación. 
2 2,00Act0010
2,00 51,35 102,70
8.7 Ud Placa de anclaje tipo B
Suministro y colocación de placa de anclaje tipo B (ver pla-
nos de poryecto) de dimensiones 650x750 mm., espesor de
45 mm y 8 pernos empotrados en la cimentación. 
24 24,00Act0010
24,00 96,99 2.327,76
8.8 Ud Placa de anclaje tipo C
Suministro y colocación de placa de anclaje tipo C (ver pla-
nos de poryecto) de dimensiones 600x700 mm., espesor de
30 mm y 8 pernos empotrados en la cimentación. 
10 10,00Act0010
10,00 51,35 513,50
8.9 Ud Placa de anclaje tipo D
Suministro y colocación de placa de anclaje tipo D (ver pla-
nos de poryecto) de dimensiones 550x750 mm., espesor de
45 mm y 4 pernos empotrados en la cimentación. 
4 4,00Act0010
4,00 51,35 205,40
TOTAL 8........................................................................................................................................... 373.148,48
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9 CUBIERTA NERVADA
9.1 M2 Cub. Sand.  P-P. Ibr 80 mm
Suministro y montaje de cubierta sandwich ", formada por:
*Perfil inferior Grecado de 0.6 mm. de espesor en chapa de
acero galvanizada y acabada Policolor. 
*Omegas separadoras en chapa de acero galvanizada de 1.0
mm. de espesor. 
*Aislamiento térmico y acústico tipo IBR de 80 mm. de espe-
sor.
*Perfil superior Grecado de 0.6 mm. de espesor en chapa de
acero galvanizada y acabada Policolor.
0,9 3.825,00 3.442,50Act0010
3.442,50 37,08 127.647,90
9.2 M2 Policarbonato
Suministro y montaje de lucernario de Policarbonato curbo
en translúcido para cubierta en perfil PI 40/250, incluyendo
p.p. de remates y accesorios.Completamente instalado.
0,1 3.825,00 382,50Act0010
382,50 38,62 14.772,15
9.3 Ml Canal simple int. 1.0/1250,Galva. aislamiento
Suministro y montaje de canal interior simple en chapa de 
acero galvanizada de 1.0 mm. de espesor y 1250 mm. de  de-
sarrollo, con aislamiento térmico y acústico tipo IBR de 100
mm. de espesor. La unión entre piezas será mecánica y el 
sellado con silicona.
2 100,00 200,00Act0010
200,00 35,88 7.176,00
9.4 Ml R.entrega babero, 06/500, Poli.
Suministro y montaje de remate babero de entrega entre ca-
nal y fachada en chapa de acero galvanizada y acabada Poli-
color de 0.6 mm. de espesor y 500 mm. de desarrollo.    
4 33,50 134,00Act0010
134,00 15,52 2.079,68
9.5 Ml Remate estructural prelacado e: 1,5 mm.
Suministro y montaje de remate estructural de entrega entre
viga tipo "Y" y cubierta sandwich en chapa de acero galvani-
zada y acabada Policolor de 1.5  mm. de espesor y 500 mm.
de desarrollo.    
25 25,00Act0010
25,00 14,40 360,00
9.6 Ud Embocadura CóNica D=150, Galva.
Suministro y montaje de embocadura cónica galvanizada de
150 mm. de diámetro.
25 25,00Act0010
25,00 29,67 741,75
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9.7 Ml Linea de Vida Permanente
Suministro e instalación de línea de vida con anclajes flexible
UNLINE de 16 mm.Impregnada de neopreno con guarnición
trenzada.Núcleo de fibras en paralelo de poliéster con 7.600
Kg de resistencia a la rotura y un alargamiento < 3%.
Incluso estructura auxiliar necesaria.
1 65,00 65,00Act0010
65,00 48,49 3.151,85
TOTAL 9........................................................................................................................................... 155.929,33
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10 CERRAMIENTOS Y DIVISIONES INTERIORES
10.1 M2 Pared de bloque de 20x20x40 gris
Pared de cerramiento de 20 cm. de espesor, de bloque de
hormigón hueco liso gris a dos caras vistas, recibido con mor-
tero de cemento M-40 (1:6) con plastificante. Incluido forma-
ción de juntas y limpieza del paramento. CM: Medida la su-
perficie ejecutada deduciendo huecos mayores de 6 m2.
2 5,00 3,00 30,00Act0010
2 4,00 3,00 24,00Act0010
54,00 28,23 1.524,42
10.2 Ml Zuncho pared bloque 20x40x20 gris
Zuncho pared de bloque 20 cm., color gris, formado por pie-
za hormigón "U" de 20x20x40, relleno de hormigón H-250, y
colocación de acero en barras corrugadas. Incluido forma-
ción de juntas y limpieza de paramentos.
2 5,00 0,66 3,00 19,80Act0010
2 4,00 0,66 3,00 15,84Act0010
35,64 13,93 496,47
10.3 Ml Premarcos metálicos montantes UPN 240
Suministro, transporte y montaje de premarcos metálicos,
UPN-240 protegidos con tratamiento antioxidante, para for-
macion de huecos de puertas interiores.
1 1,00Act0010
1,00 100,00 100,00
10.4 M2 Chapa grecada forjado colab. tipo Haircol 59  de Europerfil o si
Suministro y colocación de perfil tipo Haircol 59 de Europerfil
o similar, en chapa grecada de acero galvanizado de 0,75
mm. de espesor para realización de forjado colaborante.
1 20,00 20,00Act0010
20,00 18,51 370,20
10.5 M3 Hormigón HA-25/P/20/IIa para forjado colaborante
Suministro y vertido de hormigón para forjado colaborante,
HA-25/P/20/IIa, de consistencia plástica y tamaño máximo
del árido 20 mm.
C.M.: Medido el volumen ejecutado.
1 20,00 0,15 3,00Act0010
3,00 85,81 257,43
10.6 M2 Mallazo 20x20 6 mm.
Suministro y colocación de armado de reparto en forjado con
malla electrosoldada de Ø6 mm. de 15x15 cm.
1 20,00 1,15 23,00Act0010
23,00 2,64 60,72
10.7 M3 Bombeado de hormigón para forjado
Bombeado de hormigón para forjado.
1 3,00 3,00Act0010
3,00 6,85 20,55
10.8 Ml R. Perimetro huecos forjado,1.0/300, Galva
Suministro y montaje de remate perimetral de forjado y de
huecos interiores, para permitir el vertido de la capa de com-
presión de hormigón, realizado en chapa de acero galvaniza-
da de 1.0 mm. de espesor y 300 mm. de desarrollo.
1 3,00 3,00Act0010
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3,00 11,41 34,23
TOTAL 10......................................................................................................................................... 2.864,02
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11 CERRAMIENTO EXT. METÁLICO
11.1 M2 Estructura Secundaria Fachada
Suministro y montaje de perfiles galvanizados tipo  "Omega"
de 1,0 mm. de espesor  para formación de estructura secun-
daria en fachadas a modo de correas verticales (sobre pla-
cas de hormigón), a base de perfiles laminados en frío, de
acero calidad St02 y galvanizado Z275, y con una altura no
inferior a 40 mm para alojar aislamiento.
2 93,65 13,40 2.509,82Act0010
2 40,84 13,40 1.094,51Act0010
3.604,33 4,52 16.291,57
11.2 M2 Cerramiento Sandwich Vertical+Vertical P-P 60 mm.
Suministro y montaje de revestimiento de cerramiento forma-
do por: 
*Perfil vertical, en chapa minionda de acero galvanizada y
acabada (PVDF) Silver Metallic de 0.6 mm. de espesor. 
*Aislamiento térmico tipo IBR de 6 cm de espesor.
*Fijación del perfil exterior con tornillería de cabeza de nylon
del mismo color del acabado.
*Perfil vertical, en chapa minionda de acero galvanizada y
acabada (PVDF) Silver Metallic de 0.6 mm. de espesor. 
2 93,65 11,40 2.135,22Act0010
2 40,84 11,40 931,15Act0010
3.066,37 18,83 57.739,75
11.3 ML R.pie de plancha 0.6/400,K PVDF
Suministro y montaje de remate pie de plancha en chapa de
acero galvanizada y acabada Kynarcolor (PVDF) Silver Meta-
llic, de 0.6 mm. de espesor y 400 mm. de desarrollo.
2 93,65 187,30Act0010
2 40,84 81,68Act0010
268,98 13,96 3.754,96
11.4 Ml. Conjunto remates ventanas PVDF 0.6 mm.
Suministro y montaje de conjunto de remates de entrega en-
tre cerramiento RV y ventanas en chapa de acero galvaniza-
da y acabada Kynarcolor (PVDF) Silver Metallic de 0.6 mm.
de espesor, con desarrollos hasta 700 mm.
25 25,00Act0010
25,00 21,18 529,50
11.5 Ml Conjunto remates puertas PVDF 0,6 mm.
Suministro y montaje de conjunto de remates de entrega en-
tre cerramiento R1 y puertas en chapa de acero galvanizada
y acabada Kynarcolor (PVDF) Silver Metallic de 0.6 mm. de
espesor, con desarrollos hasta 300 mm. Incluye remate para
ocultación de montantes y dintel puerta.
4 5,00 20,00Act0010
20,00 17,42 348,40
11.6 ML R. esquina exterior 0.6/600, PVDF
Suministro y montaje de remate de esquina en chapa de ace-
ro galvanizada y acabada Kynarcolor (PVDF) Silver Metallic,
de 0.6 mm. de espesor y 600 mm. de desarrollo.
4 11,40 45,60Act0010
45,60 20,51 935,26
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TOTAL 11......................................................................................................................................... 79.599,44
2525 mayo 2016
PRESUPUESTO Y MEDICIONES
ALBERT FEU
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE
12 CERRAMIENTO EXT. PLACAS DE HORMIGON
12.1 M2 Placas cerramiento , acabado exterior liso
Fabricación, transporte y montaje de placas de cerramiento
vertical, con acabado exterior liso, armada para solicitacio-
nes según DB-SE-AE del CTE. 
2,00 93,65 2,20 412,06Act0010
2,00 40,84 2,20 179,70Act0010
591,76 40,50 23.966,28
10.3 Ml Premarcos metálicos montantes UPN 240
Suministro, transporte y montaje de premarcos metálicos,
UPN-240 protegidos con tratamiento antioxidante, para for-
macion de huecos de puertas interiores.
3 3,00Act0010
3,00 100,00 300,00
12.2 ml Premarcos metálicos dintel HEB 240
Suministro, transporte y montaje de premarcos metálicos,
HEB-240 protegidos con tratamiento antioxidante, para for-
macion de huecos de puertas interiores.
4 4,00Act0010
4,00 275,00 1.100,00
12.3 ml Sellado juntas interiores entre placas
Suministro y colocación de sellado de juntas interiores entre
placas mediante cordón de fondo de junta y silicona acrílica.
2,00 93,65 2,20 412,06Act0010
2,00 40,84 2,20 179,70Act0010
591,76 3,35 1.982,40
TOTAL 12......................................................................................................................................... 27.348,68
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13 ACABADOS INTERIORES
13.1 M2 Pavimento de terrazo uso intensivo
Suministro y colocacion de solado de terrazo uso intensivo,
microchina con fondo color gris, de 40x40 cm., pulido en fá-
brica, recibido con mortero de cemento, rejuntado y limpieza,
s/NTE-RSP-6. Totalmente terminado. Según especificacio-
nes de proyecto y de la Dirección Facultativa.
1 10,00 10,00Act0010
10,00 28,51 285,10
13.2 ml Zócalo terrazo
Suministro y colocacion de zócalo de terrazo de 7 cm., micro-
china con fondo color gris, colocado con cemento cola. Inclui-
do rejuntado y limpieza.
1 6,65 6,65Act0010
6,65 8,59 57,12
13.3 M2 Pavimento cerámico 30x30 antideslizante
Suministro y colocacion de solado de pavimento cerámico de
30x60 cm. tipo AVANTGARDEN COCO SOCCIATTO, coloca-
do sobre mortero de cemento M40, recibido con cemento co-
la, i/, p.p., rejuntado y limpieza, s/NTE-RSB-7. Totalmente ter-
minado. Según especificaciones de proyecto y de la Direc-
ción Facultativa.
1 10,00 10,00Act0010
10,00 28,24 282,40
13.4 M2 Enfoscado maestreado en paredes
Suministro y colocacion de enfoscado maestreado y fratasa-
do en paredes, a 3,00 m. de altura como máximo, con morte-
ro de cemento M-40a (1:6). Construido según NTE/ RPE-6.
C.M.: Medido a cinta corrida.
2 5,00 3,00 30,00Act0010
2 2,00 3,00 12,00Act0010
42,00 8,56 359,52
13.5 m2 Tabique perf.vert/horiz.46-55mm,lana roca 40mm+yeso laminado 15m
Suministro y colocacion de tabique de placas de yeso lamina-
do, con perfilería de plancha de acero galvanizado con mon-
tantes verticales entre 46 y 55 mm de anchura colocados ca-
da 45 cm y perfiles horizontales entre 46 y 55 mm de anchu-
ra, aislamiento con placas semirígidas de lana de roca de
densidad 26 a 35 kg/m3 de 40 mm de espesor, chapado por
las dos caras con placa de yeso laminado de 15 mm de espe-
sor, fijada mecánicamente
2 10,00 20,00Act0010
2 5,00 10,00Act0010
30,00 27,95 838,50
13.6 M2 Incremento por placa hidrófuga
Incremento por placa hidrófuga en tabiques.
1 42,00 42,00Act0010
42,00 3,76 157,92
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13.7 M2 Trasd autop de placas de cartón yeso ((46)+13) e40.
Suministro y colocacion de trasdosado autoportante de pla-
cas de yeso laminado KNAUF W625-70/40, o similar, com-
puesto por una estructura galvanizada de 46 mm., con cana-
les como elemento horizontal y montantes como elemento
vertical, con una separación entre ejes de 40 cm., y  placa de
cartón yeso de 13 mm. de espesor, listo para pintar, incluso
replanteo, preparación, corte y colocación de las placas y es-
tructura soporte, nivelación y aplomado, formación de pre-
marcos, ejecución de ángulos y paso de instalaciones, acaba-
do de juntas, parte proporcional de mermas, roturas, acceso-
rios de fijación y limpieza.
1 42,00 42,00Act0010
42,00 24,05 1.010,10
13.8 M2 Alicatado azulejo blanco 20x20 cm.
Suministro y colocacion de alicatado en paramento vertical in-
terior, a 3.00 m. de altura máxima, con azulejo nacional blan-
co de 20x20 cm. recibido con mortero adhesivo. Incluso cor-
tes, p. p. de piezas especiales, rejuntado y limpieza. Construi-
do según NTE/ RPA-4.
C.M.: Medida la superficie ejecutada.
1 42,00 42,00Act0010
42,00 22,82 958,44
13.9 M2 Falso techo placas conglomeradas
Suministro y colocacion de falso techo de placas conglomera-
das de fibras minerales de cara vista, fonoabsorbentes tipo
Armstrong, de 60x60 cm. sistema desmontable con entrama-
do semi-oculto y suspensión autoniveladora con barra rosca-
da.
1 10,00 10,00Act0010
10,00 23,39 233,90
13.10 M2 Falso techo continuo placa yeso laminado Pladur tipo WR
Suministro y colocacion de falso techo en interiores formado
por una estructura de perfiles de chapa de acero galvanizado
a base de perfiles contínuos en forma de "U" de 47 mm. de
ancho y separados entre ellos 600 mm., suspendidos del for-
jado por medio de "horquillas" especiales y varilla roscada, a
la cual se atornilla una placa de yeso laminado Pladur tipo
WR (RESISTENTE AL AGUA) de 12,5 mm. de espesor, inclu-
so anclajes, tornillería, cintas y pastas para juntas. Totalmen-
te terminado y listo para imprimar, pintar o decorar.
1 10,00 10,00Act0010
10,00 22,25 222,50
13.11 M2 Pintado paramentos verticales cemento, plástico, 1+2 acab.
Pintado de paramentos interiores verticales de cemento, al
plástico liso, con una capa de fondo diluida y dos de acaba-
do, previa preparación de la superfície, según especificacio-
nes de proyecto y recomendaciones de fabricante.
3 42,00 126,00Act0010
126,00 5,31 669,06
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13.12 M2 Pintado falso techo y techos enlucidos, 1+2 acabado
Pintado de falsos techos y techos enlucidos, al plástico liso,
con una capa selladora y dos de acabado, previa prepara-
ción de las superfícies, según especificaciones de proyecto y
recomendaciones del fabricante.
1 42,00 42,00Act0010
42,00 3,99 167,58
13.13 ud Puerta para tabique MOVINORD-92
Puerta para tabique modular desmontable MOVINORD tipo
M-92 o similar., con un paso de 0,90x2,00 m.
3 3,00Act0010
3,00 291,14 873,42
13.14 Ud Puerta mampara 1000x2200 mm
Suministro y montaje de puerta integrada en mampara de
una hoja para un hueco de obra de 1000x2200 mm., formada
por montantes de aluminio, herrajes de colgar y completa-
mente instalado.
1 1,00Act0010
1,00 291,14 291,14
13.15 Ud Puerta madera 1hj 0,94x2,10 m. cerradura
Suministro y colocación de puerta lisa de 1 hoja de marca
Norma tipo Block port o similar de dimensiones 0,80 m. de
paso y para un hueco de aprox. 94x210 cm. y tapajuntas to-
do ello chapado en madera de nogal acabado barnizado, in-
cluso manetas de escudos largos marca FSB tipo 1028 en
acero inox mate o similar con cerradura embutida golpe y cie-
rre interior, bisagras, tope semiesfera cromada con goma
marca Ocariz y burlete de estanqueidad.
1 10,00 10,00Act0010
10,00 251,02 2.510,20
TOTAL 13......................................................................................................................................... 8.916,90
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14 PAVIMENTOS HORMIGÓN
14.1 M3 Sub-base de zahorras artificiales
Extendido y compactado de sub-base de zahorras artificial
de 20 cm. de espesor, compactado al 98% del P.M. prepara-
das para recibir pavimento.
C.M.: Medido en perfil compactado.
1 3.825,00 0,20 765,00Act0010
765,00 19,91 15.231,15
14.2 M2 Lámina separadora
Suministro y colocación de lámina separadora de Polietileno
de 100 micras y 96 g/m2 colocada no adherida.
1 3.825,00 1,15 4.398,75Act0010
4.398,75 1,51 6.642,11
14.3 m2 Solera hormigón HM-20/P/20/I, e= 10 cm.
Suministro y ejecución de solera de hormigón HM-20/P/20/I, 
de consistencia plástica y tamaño máxima del árido 20 mm., 
de espesor 10 cm.
1 50,00 50,00Act0010
50,00 12,86 643,00
14.4 M2 Solera HA-25/P/20/IIa e=18cm. 25Kg/m³
Suministro y ejecucion de pavimento continuo de hormigón 
con fibras de 18 cm de espesor, realizado con hormigón 
HF-25/P/20/IIa fabricado en central, y vertido desde camión, 
extendido y vibrado manual, 
1 3.825,00 3.825,00Act0010
-1 50,00 -50,00Act0010
3.775,00 29,50 111.362,50
14.5 M2 Tratamiento superficial minerales de cuarzo
Tratamiento superficial a base de fratasado mecánico con in-
corporación de capa de rodadura con agregados minerales
de CUARZO en una proporción de 5 kg/m2 en color gris.
1 3.775,00 3.775,00Act0010
3.775,00 0,92 3.473,00
14.6 Ml Juntas perimetrales
Formación de juntas perimetrales de 6 a 8 mm. mediante co-
locación en unión de pavimento y paramento vertical con ma-
terial elástico tipo poliestireno expandido o similar.
1 3.825,00 0,63 2.409,75Act0010
2.409,75 1,34 3.229,07
14.7 ml Juntas de trabajo
Formación de juntas de trabajo machihembradas con regles
metalicos, tipo ALPHA JOINT PERMABAN o similar, incluso
sellado con masilla de poliuretano con incorporación carga
mIneral.
1 40,85 40,85Act0010
40,85 51,35 2.097,65
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14.8 Ml Juntas de dilatación y contracción 36m2
Formación de juntas de dilatación y contracción con disco de
diamante formando pastillas de 36 m2 aproximadamente, y
sellado con masilla de poliuretano con carga mineral.
1 3.775,00 0,66 2.491,50Act0010
2.491,50 1,44 3.587,76
TOTAL 14......................................................................................................................................... 146.266,24
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15 ACOMETIDA Y CUADROS ELÉCTRICOS
15.1 UD Ampliacion cuadros electricos existentes.
Ampliación de armario metálico existente, incluyendo todas
las protecciones según esquema unifilar de proyecto, conne-
xiones, pletina de tierras y placa de montaje, Icc según cálcu-
los de proyecto, y pp de accesorios y cableado para su co-
rrecto funcionamiento.
1 1,00Act0010
1,00 1.083,95 1.083,95
15.2 UD Cuadro Electrico CF-0
Suministro e instalación de armario metálico, de la firma Sch-
neider o equivalente, incluyendo todas las protecciones se-
gún esquema unifilar de proyecto, connexiones, pletina de tie-
rras y placa de montaje, Icc según cálculos de proyecto, y pp
de accesorios y cableado para su correcto funcionamiento.
1 1,00Act0010
1,00 9.926,70 9.926,70
15.3 UD Cuadro Electrico CF-1
Suministro e instalación de armario metálico, de la firma Sch-
neider o equivalente, incluyendo todas las protecciones se-
gún esquema unifilar de proyecto, connexiones, pletina de tie-
rras y placa de montaje, Icc según cálculos de proyecto, y pp
de accesorios y cableado para su correcto funcionamiento.
3 3,00Act0010
3,00 2.715,58 8.146,74
TOTAL 15......................................................................................................................................... 19.157,39
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16 INTERRUPTORES Y TOMAS DE CORRIENTE
16.1 UD Conjunto Tomas De Corriente Estanco 2 Tomas 16 A (Iv) + 2 Tomas
Suministro e instalación de conjunto formado por 2 tomas de
corriente industrial 3P+N+T de 16 A i 380-415 V de tensión
nominal, y 2 tomas de corriente industrial 2P+T de 16 A 250
V con tapa, ambas según norma UNE-EN 60309, grado de
protección del conjunto IP-67, con protecciones magnetotér-
micas, colocadas las tomas y equipos empotrados en la caja
y conectados, incluida caja estanca y pp de pequeño mate-
rial.
6 6,00Act0010
6,00 229,57 1.377,42
16.2 UD Interruptor Empotrable
Suministro e instalación de interruptor bipolar 16 A 250 V,
con tecla, caja de empotrar, mecanismo y marco embellece-
dor, totalmente conectado, probado y funcionando, incluida
pp de pequeño material y ayudas de paletería.
4 4,00Act0010
4,00 29,27 117,08
TOTAL 16......................................................................................................................................... 1.494,50
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17 CANALIZACIONES
17.1 ML Bandeja De Rejilla De 150X60
Suministro e instalación de bandeja cerrada con tapa, de ace-
ro galvanizado en caliente, de 60 mm de altura y 150 mm de
amplitud, incluyendo soportación y pp de pequeño material.
205,00 205,00Act0010
205,00 26,45 5.422,25
17.2 ML Bandeja De Rejilla De 100X60
Suministro e instalación de bandeja cerrada con tapa, de ace-
ro galvanizado en caliente, de 60 mm de altura y 100 mm de
amplitud, incluyendo soportación y pp de pequeño material.
105,00 105,00Act0010
105,00 25,53 2.680,65
17.3 ML Tubo Pvc RÍGido 20 Mm
Suministro e instalación de tubo rígido de PVC, de 20 mm de
diámetro nominal, aislante y no propagador de la llama, resis-
tencia al impacto de 2 J, resistencia a compresión de 1250 N
y una rigidez dieléctrica de 2000 V, montado superficialmen-
te, incluida pp de pequeño material.
80,00 80,00Act0010
80,00 3,71 296,80
17.4 ML Tubo Pvc RÍGido 16 Mm
Suministro e instalación de tubo rígido de PVC, de 16 mm de
diámetro nominal, aislante y no propagador de la llama, resis-
tencia al impacto de 2 J, resistencia a compresión de 1250 N
y una rigidez dieléctrica de 2000 V, montado superficialmen-
te, incluida pp de pequeño material.
155,00 155,00Act0010
155,00 3,15 488,25
17.5 ML Tubo Enterrado 160 Mm
Suministro e instalación de tubo, diámetro 160 mm, no propa-
gador de la llama, con guía, instalado enterrado en zanja.
4 45,00 180,00Act0010
180,00 13,98 2.516,40
17.6 ML Tubo Enterrado 110 Mm
Suministro e instalación de tubo, diámetro 110 mm, con guía,
instalado enterrado en zanja.
120,00 120,00Act0010
340,00 340,00Act0010
460,00 8,63 3.969,80
17.7 UD Caja De DerivaciÓN PlÁStica 80X80
Suministro e instalación de caja de derivación de PVC de me-
didas 80x80 mm con tapa. Incluida pp de pequeño material
de instalación y montaje
50 50,00Act0010
50,00 9,48 474,00
17.8 UD Arqueta MetÁLica
Suministro e instalación de arqueta metálica exterior rectan-
gular de plancha de acero, grado de protección estanca, in-
cluida parte proporcional de pequeño material de montaje.
Electricidad 3 3,00Act0010
3,00 45,53 136,59
TOTAL 17......................................................................................................................................... 15.984,74
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18 LÍNEAS DE DISTRIBUCIÓN
18.1 ML Cable ElÉCtrico Cu Rz1-K 0,6/1Kv SecciÓN 150 Mm2
Suministro y instalación de línea con conductor unipolar de
Cu UNE RZ-1K 0,6/1kV, no propagador del incendio con emi-
sión de humos y opacidad reducida de sección 150 mm2, ex-
tendida bajo tubo o en bandeja, incluida la parte proporcional
de accesorios y conexionado. 
4 35,00 140,00Act0010
140,00 26,81 3.753,40
18.2 ML Cable ElÉCtrico Cu Rz1-K 0,6/1Kv SecciÓN 35 Mm2
Suministro y instalación de línea con conductor unipolar de
Cu UNE RZ-1K 0,6/1kV, no propagador del incendio con emi-
sión de humos y opacidad reducida de sección 35 mm2, para
conductor de protección, extendida bajo tubo o sobre bande-
ja, incluida la parte proporcional de accesorios y conexiona-
do. 
35,00 35,00Act0010
35,00 7,37 257,95
18.3 ML Cable ElÉCtrico Cu Rz1-K 0,6/1Kv SecciÓN 4X10 Mm2+Tt
Suministro y instalación de línea con conductor de Cu UNE
RZ-1K 0,6/1kV, no propagador del incendio con emisión de
humos y opacidad reducida de sección 4x10 mm2+TT, con-
ductor de tierra misma sección que conductor de fase, exten-
dida bajo tubo o sobre bandeja, incluida la parte proporcional
de accesorios y conexionado. 
55,00 55,00Act0010
55,00 10,73 590,15
18.4 ML Cable ElÉCtrico Cu Rz1-K 0,6/1Kv SecciÓN 4X6 Mm2+Tt
Suministro y instalación de línea con conductor de Cu UNE
RZ-1K 0,6/1kV, no propagador del incendio con emisión de
humos y opacidad reducida de sección 4x6 mm2+TT, con-
ductor de tierra misma sección que conductor de fase, exten-
dida bajo tubo o sobre bandeja, incluida la parte proporcional
de accesorios y conexionado. 
125,00 125,00Act0010
125,00 6,90 862,50
18.5 ML Cable ElÉCtrico Cu Rz1-K 0,6/1Kv SecciÓN 4X4 Mm2+Tt
Suministro y instalación de línea con conductor de Cu UNE
RZ-1K 0,6/1kV, no propagador del incendio con emisión de
humos y opacidad reducida de sección 4x4 mm2+TT, con-
ductor de tierra misma sección que conductor de fase, exten-
dida bajo tubo o sobre bandeja, incluida la parte proporcional
de accesorios y conexionado. 
400,00 400,00Act0010
400,00 4,94 1.976,00
18.6 ML Cable ElÉCtrico Cu Rz1-K 0,6/1Kv SecciÓN 4X2,5 Mm2 +Tt
Suministro y instalación de línea con conductor de Cu UNE
RZ-1K 0,6/1kV, no propagador del incendio con emisión de
humos y opacidad reducida de sección 4x2,5 mm2+TT, con-
ductor de tierra misma sección que conductor de fase, exten-
dida bajo tubo o sobre bandeja, incluida la parte proporcional
de accesorios y conexionado. 
175,00 175,00Act0010
175,00 3,54 619,50
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18.7 ML Cable ElÉCtrico Cu Rz1-K 0,6/1Kv SecciÓN 2X2,5 Mm2+Tt
Suministro y instalación de línea con conductor de Cu UNE
RZ-1K 0,6/1kV, no propagador del incendio con emisión de
humos y opacidad reducida de sección 2x2,5 mm2+TT, ex-
tendida bajo tubo o sobre bandeja, incluida la parte proporcio-
nal de accesorios y conexionado. 
1.650,00 1.650,00Act0010
1.650,00 1,73 2.854,50
TOTAL 18......................................................................................................................................... 10.914,00
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19 PUESTA A TIERRA Y PARARRAYOS
19.1 ML Cable Cobre Desnudo 35 Mm
Suministro e instalación de cable de cobre desnudo de 35
mm2 de seccion, colocado en zanja existente por bandeja o
tubo para conexión de masas metálicas, incluida pp de pe-
queño material de conexionado y montaje.
300,00 300,00Act0010
300,00 4,19 1.257,00
19.2 UD Pica De Acero
Suministro e instalación de pica de acero cobreado de 14
mm de diámetro y 2 m de longitud para red de tierras, coloca-
do en zanja existente para conexión de masas metálicas, in-
cluida pp de pequeño material de conexionado y montaje.
4 4,00Act0010
4,00 24,93 99,72
19.3 UD Caja De ComprobaciÓN
Suministro e instalación de caja estanca, colocada superficial-
mente, para punto de conexión a tierra con puente secciona-
dor de pletina de cobre, conectada.
1 1,00Act0010
1,00 130,07 130,07
19.4 UD InstalaciÓN Pararrayos
Suministro y montaje de instalación de prarrrayos normaliza-
do, de nivel de protección III con 99 m de radio de protec-
ción, instalado, comprobada y en correcto fucionamiento, in-
cluyendo montaje, pp y mano de obra. La instalación contará
de:
 - Terminal aéreo de captación Ingesco-PDC o equivalente,
radio protección 80 m.
 - Mástil con equipos de sujeción de 5,8 m de hierro galvani-
zado.
 - Pieza de adaptación 1 1/2".
 - 44 m de cable de Cu desnudo de 50 mm.
 - 35 ud. abrazaderas de sujeción cable M-8.
 - 1 ud tubo de hierro galvanizado para protecció de cable, de
3 m de longitud.
 - Sistema de puesta a tierra formado por:
- electrodos de 40 mm de diámetro y 1,5 m. de profun-
didad según necesidades de la obra.
- Picas de hierro galvanizado de 18mm de diámetro y
1,5 m. de profundidad según necesidades de obra.
- Puente de comprobación.
- Arqueta de registro con tapa.
- Tubo humidificación.
- Manguitos para conexión.
- Compuesto mineral Quibacsol G.
1 1,00Act0010
1,00 6.243,55 6.243,55
TOTAL 19......................................................................................................................................... 7.730,34
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20 DISTRIBUCIÓN PRINCIPAL DE FONTANERIA
20.1 ML Tubo Polietileno Reticulado Dn40
Suministro e instalación de tubo de polietileno reticulado
PEX, marca Uponor Wirsbo o equivalente, DN40, para agua
caliente y fría, instalado empotrado o en falso techo, con par-
te proporcional de elementos de sujección, uniones, codos,
reducciones y pruebas de estanqueidad.
30,00 30,00Act0010
30,00 11,44 343,20
20.2 ML Tubo Polietileno Reticulado Dn20
Suministro e instalación de tubo de polietileno reticulado
PEX, marca Uponor Wirsbo o equivalente, DN20, para agua
caliente y fría, instalado empotrado o en falso techo, con par-
te proporcional de elementos de sujección, uniones, codos,
reducciones y pruebas de estanqueidad.
15,00 15,00Act0010
15,00 3,07 46,05
20.3 UD Arqueta Exterior Con ValvulerÍA
Suministro e instalación de arqueta exterior fontanería instala-
da en pavimento con válvulas de corte y antirretorno según
esquema de principio.
1 1,00Act0010
1,00 375,32 375,32
TOTAL 20......................................................................................................................................... 764,57
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21 INSTALACIÓN DE CUARTOS HUMEDOS
21.1 UD 2 Inodoros + 1 Lavabos
Instalación de agua fría y 2 inodoros y 1 lavabo, con tubería
de polietileno reticulado Uponor PEX o equivalente, fabricada
conforme a la norma UNE-EN ISO 15875 según el método
Engel (Peróxido),  según RITE; según planos, para instala-
ción en tabiquería seca (pladur), pequeño material y ayudas
de albañilería. Totalmente terminada, probada y funcionando.
1 1,00Act0010
1,00 678,59 678,59
TOTAL 21......................................................................................................................................... 678,59
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22 EQUIPOS DE CLIMATIZACIÓN
22.1 UD Bomba De Calor Pared 2,5 Kw
Suministro, puesta en obra e instalación de unidad de aire
acondicionado tipo split pared 1X1, bomba de calor, modelo
ASY25UiLE de FUJITSU o similar, inverter clase energética
A. Incluyendo mando y con parte proporcional de materiales
auxilires y soportación. Totalmente instalada y probada.
Potencia Frigorífica: 2.500 W (2.150 kcal/h)
Potencia Calorífica: 3.200 W (2.752 kcal/h)
Refrigerante: R410A
1 1,00Act0010
1,00 999,29 999,29
22.2 ML Tubo Frigorifico Dn16 Con Aislamiento 40Mm
Suministro e instalación de tubo frigorífico DN16 con aisla-
miento térmico de caucho sintético recubierto de aluminio o
equivalente de espesor 40 mm y conductividad térmica 0,035
W/mºC a 0ºC, incluyendo adhesivo y pp de pequeño material
de montaje.
35,00 35,00Act0010
35,00 28,31 990,85
TOTAL 22......................................................................................................................................... 1.990,14
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23 EQUIPOS DE VENTILACIÓN
23.1 UD Extractor Conducto Td-500/160
Suministro e instalación de ventilador helicocentrífugo para
conducto, marca S&P modelo TD-500/160 o similar para un
caudal de 550 m3/h y presión estática de 50 Pa
2 2,00Act0010
2,00 178,70 357,40
23.2 UD Extractor De Aseo Edm 100-T
Suministro e instalación de extractor helicoidal en pared o te-
cho EDM-160 o similar, con temporizador y ventana de sobre-
presión concebidos para la extracción del aire viciado y hú-
medo en aseos, baños y locales de pequeño tamaño. Motor
230V-50Hz, IP44, Clase II, con protector térmico, para traba-
jar a temperaturas de hasta 40ºC. Caudal aproximado: 100
m3/h. Diámetro del conducto: 100 mm. Con temporizador fijo.
3 3,00Act0010
3,00 53,47 160,41
23.3 UD Boca De AspiraciÓN Diam 200
Suministro e instalación de boca de aspiriación BOC-200 o si-
milar. 
5 5,00Act0010
5,00 42,38 211,90
23.4 ML Conducto Diam 160
Suministro e instalacion de ml de conducto M1 PVC-Alumi-
nio, diámetro 160, con parte proporcional soportación y acce-
sorios.
25,00 25,00Act0010
25,00 4,86 121,50
23.5 ML Conducto Diam 125
Suministro e instalacion de ml de conducto M1 PVC-Alumi-
nio, diámetro 125, con parte proporcional soportación y acce-
sorios.
20,00 20,00Act0010
20,00 3,60 72,00
23.6 ML Conducto Diam 100
Suministro e instalacion de ml de conducto M1 PVC-Alumi-
nio, diámetro 100, con parte proporcional soportación y acce-
sorios.
15,00 15,00Act0010
15,00 3,17 47,55
TOTAL 23......................................................................................................................................... 970,76
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24 DETECCIÓN Y ALARMA
24.1 UD Central Convencional 4 Zonas
Suministro e instalación de central convencional de 4 zonas,
KFP-CF4-09 o similar, con baterías eléctricas. 20 detectores
por zona. Dispone de 4 salidas estándar, 2 salidas adiciona-
les y 2 entradas configurables. Certificada norma EN-54 par-
te 2 y 4, CE, CPD, WEEE y RoHS. Totalmente instalada, pro-
bado y funcionando, incluida pp de pequeño material de mon-
taje.
1 1,00Act0010
1,00 276,69 276,69
24.2 UD Pulsador De Alarma Convencional
Suministro e instalación de pulsador de alarma para siste-
mas convencionales, DMN700 o similar, incluyendo caja pa-
ra montaje en superfície de los pulsadores. Totalmente insta-
lado, probado y funcionando, incluida pp de pequeño mate-
rial de montaje.
20 20,00Act0010
20,00 27,22 544,40
24.3 UD Alarma AcÚStica Exterior Con ÓPtica
Suministro e instalación de alarma acústica preparada para
exterior con lámpara lanzadestellos y rotulación "Fuego". Po-
tencia acústica: 94 a 106dB. IP65. Temperatura de trabajo:
-25ºC a 70ºC. Certificado CPD según norma EN54 parte 3.
Totalmente instalado, probado y funcionando, incluida pp de
pequeño material de montaje.
1 1,00Act0010
1,00 91,54 91,54
24.4 UD Alarma AcÚStica Interior
Suministro e instalación de alarma acústica interior. Potencia
acústica: 94 a 106dB. IP65. Temperatura de trabajo: -25ºC a
70ºC. Certificado CPD según norma EN54 parte 3. Totalmen-
te instalado, probado y funcionando, incluida pp de pequeño
material de montaje.
4 4,00Act0010
4,00 38,34 153,36
24.5 UD Retenedor ElectromagnÉTico
Suministro e instalación de retenedor electromagnético para
montaje en superficie con pulsador de desbloqueo. Fuerza
de retención: 400N. Incluida alimentación, conexión y p.p de
pequeño material.
5 5,00Act0010
5,00 79,92 399,60
24.6 ML Cable Paralelo Bicolor 2X1.5
Suministro e instalación de cable eléctrico bicolor para seña-
les de 2x1,5 mm2, trenzado apantallado rojo libre de halóge-
nos.
600,00 600,00Act0010
600,00 2,88 1.728,00
24.7 ML Tubo Coarrugado L/H M25
Suministro e instalación de tubo coarrugado L/H M25. Total-
mente instalado, probado y funcionando, incluida pp de pe-
queño material de montaje.
200,00 200,00Act0010
200,00 3,36 672,00
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24.8 UD Puesta en Marcha y Pruebas
Puesta en marcha y pruebas de la instalación.
1 1,00Act0010
1,00 270,99 270,99
TOTAL 24......................................................................................................................................... 4.136,58
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26 ILUMINACIÓN
26.1 UD Proyector Industrial AsiméTrico 400 W Vapor De Sodio Ip65 (Interno)
Suministro e instalación de proyector industrial para ilumina-
ción interna, estanco IP65 con lámpara de vapor de sodio de
400 W incluida y óptica asimétrica, marca GEWISS o equiva-
lente, totalmente instalado, conectado, probado y funcionan-
do, según planos y esquemas del proyecto.
64 64,00Act0010
64,00 208,93 13.371,52
26.3 UD Proyector Industrial Led SiméTrico 1X120 W Reflector Extensivo
Suministro e instalación de proyector industrial LED estanco
IP44  de 120 W incluida y óptica extensiva simétrica, 13440
lm, marca LED MERIDIONAL Valentina o equivalente, total-
mente instalado, conectado, probado y funcionando, según
planos y esquemas del proyecto.
12 12,00Act0010
12,00 527,34 6.328,08
26.4 UD Pantalla Fluorescente Estanca 1X58 W
Suministro e instalación de pantalla fluorescente estanca,
protección IP-65, de 1x58 W. Incluyendo lámpara, equipos,
accesorios y ayudas de albañilería. Totalmente instalada, pro-
bada y funcionando.
2 2,00Act0010
2,00 63,41 126,82
26.5 UD Pantalla Decorativa Fluorescente 1X58W
Suministro e instalación de pantalla fluorescente decorativa,
de 1x58 W. Incluyendo lámpara, equipos, accesorios y ayu-
das de albañilería. Totalmente instalada, probada y funcio-
nando.
1 1,00Act0010
1,00 48,02 48,02
26.6 UD Pantalla 600/600 3X18 W
Suministro e instalación de pantalla reflectora de fluorescen-
tes de medidas 600x600 mm plancha de acero esmaltado y
difusor de lamas metálicas de alta reflexión. Incluyendo 3
lámparas de 18 W, equipos, accesorios y ayudas de albañile-
ría. Totalmente instalada, probada y funcionando.
5 5,00Act0010
5,00 92,08 460,40
26.7 UD Luminaria De Emergencia 1X36W Estanca
Suministro e instalación de luminaria emergencia estanca
IP-55. Incluyendo lámpara de fluorescencia 1x36W y batería
para una 1 h de autonomía, equipos, accesorios y ayudas de
albañilería. Totalmente instalada, probada y funcionando.
25 25,00Act0010
25,00 114,25 2.856,25
26.8 UD Luminaria De Emergencia 1X8 W Estanca
Suministro e instalación de luminaria emergencia estanca
IP-55. Incluyendo lámpara de fluorescencia de 8W y batería
para una 1 h de autonomía, equipos, accesorios y ayudas de
albañilería. Totalmente instalada, probada y funcionando.
37 37,00Act0010
37,00 92,56 3.424,72
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26.9 UD Luminaria De Emergencia 1X8 W
Suministro e instalación de luminaria emergencia. Incluyendo
lámpara de fluorescencia de 8W, batería para 1 h de autono-
mía, equipos, accesorios y ayudas de albañilería. Totalmente
instalada, probada y funcionando.
16 16,00Act0010
16,00 55,45 887,20
TOTAL 26......................................................................................................................................... 27.503,01
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27 CARPINTERIA DE ALUMINIO
27.1 Ud Ventana corredera 2000x1200 mm.
Suministro y colocación de módulo de carpintería de aluminio
formado por dos hojas correderas para un hueco total de
obra de 2000x1200 mm.
Se incluye herrajes de colgar. 
Completamente instalado.
Comedor 1 1,00Act0010
Oficinas 1 1,00Act0010
2,00 740,00 1.480,00
27.2 Ud Ventana corredera 2000x700 mm.
Suministro y colocación de módulo de carpintería de aluminio
formado por dos hojas correderas para un hueco total de
obra de 2000x700 mm.
Se incluye herrajes de colgar.
Completamente instalado.
Vestuarios 2 2,00Act0010
2,00 440,00 880,00
27.3 m2 Acristalamineto 6/8/5
Acristalamiento aislante tipo Climalit compuesto por una luna
incolora de 6 mm. de espesor en el exterior y una luna de 5
mm. en el interior, y cámara de aire de 8 mm., colocado con
calzos sobre aluminio.
Comedor 1 2,00 1,20 2,40Act0010
Oficinas 1 2,00 1,20 2,40Act0010
Vestuarios 2 2,00 0,70 2,80Act0010
7,60 65,00 494,00
TOTAL 27......................................................................................................................................... 2.854,00
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28 CARPINTERIA METALICA
28.1 Ud PM2-Puerta peatonal metálica, 1000x2050 mm. barra antipánico
Suministro y montaje de puerta metálica con barra antipánico
con una luz de obra de 1000x2050 mm., formada por una ho-
ja de chapa de acero electrocincado, plegada y conformada,
formando cámara, donde se alojan los componentes del ais-
lamiento rígido. Incluye sistema de cerradura embutida con
llavín y manivela. Para otros accesorios consultar listas de
precios.
Exteriores 6 6,00Act0010
6,00 199,68 1.198,08
28.2 UD Puerta metálica seccional accionamiento motorizado 4,50x4,50 m.
Puerta metálica seccional, con accionamiento motorizado pa-
ra un hueco de obra de 4,50x4,50 m. formada con chapa me-
tálica. Se incluyen herrajes, pomo, llabes, todo de calidad.
2 2,00Act0010
2,00 3.166,28 6.332,56
TOTAL 28......................................................................................................................................... 7.530,64
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29 URBANIZACIÓN
14.1 M3 Sub-base de zahorras artificiales
Extendido y compactado de sub-base de zahorras artificial
de 20 cm. de espesor, compactado al 98% del P.M. prepara-
das para recibir pavimento.
C.M.: Medido en perfil compactado.
1 8.652,00 0,20 1.730,40Act0010
-1 3.825,00 0,20 -765,00Act0010
965,40 19,91 19.221,11
29.1 m2 Riego de Adherencia con emulsion, tipus ECR-1
Riego de adherencia con emulsion cationica, tipo ECR-1.
1 8.652,00 8.652,00Act0010
-1 3.825,00 -3.825,00Act0010
4.827,00 0,40 1.930,80
29.2 m2 Riego de Imprimacino con Emulsion, tipus ECI
Riego de imprimacion con emulsion catiònica, tipo ECI.
1 8.652,00 8.652,00Act0010
-1 3.825,00 -3.825,00Act0010
4.827,00 0,51 2.461,77
29.3 m2 Solera HA-25/P/20/IIa e=18cm. 25Kg/m³
Suministro y ejecucion de pavimento continuo de hormigón 
con fibras de 18 cm de espesor, realizado con hormigón 
HF-25/P/20/IIa fabricado en central, y vertido desde camión, 
extendido y vibrado manual, 
1 8.652,00 8.652,00Act0010
-1 3.825,00 -3.825,00Act0010
4.827,00 29,50 142.396,50
29.4 ML Pintado sobre pavimento de franja continua de 10 cm
Pintado sobre pavimento de una franja continua de 10 cm.,
con pintura reflectora y microesferas de cristal, con máquina
de accionamiento manual.
1 1.500,00 1.500,00Act0010
1.500,00 0,29 435,00
29.5 ml Bordillo prefabricado H-400
Suministro y colocación de bordillo prefabricado de hormigón
en viales de tránsito de vehículos, de la marca a elegir, de
medidas 15x40 cm.
2 93,65 187,30Act0010
2 40,85 81,70Act0010
269,00 21,74 5.848,06
29.6 ml Reja 1,50 m. de altura, simple torsión
Reja de 1,50 m. de altura, de acero galvanizado, y acabado
plastificado con malla de simple torsión 50/16 de D 2,7 mm.,
y palos de tubo D 48 mm, anclados a suelo mediante la eje-
cucion de dados de hormigon.
2 125,00 250,00Act0010
2 70,00 140,00Act0010
390,00 21,11 8.232,90
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29.7 ut Puerta exterior 12x1,80 m, 2 hojas
Suministro y colocación de puerta metálica exterior para un
hueco de 12 m. con dos hojas de 6,00x1,80 m. motorizadas,
incluidos herrajes y mecanismos para su funcionamiento.
Acabada pintada. 
1 1,00Act0010
1,00 3.423,00 3.423,00
TOTAL 29......................................................................................................................................... 183.949,14
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30 AYUDAS A INSTALACIONES
30.1 PA Ayudas de Albañileria Carpinteria
Ayudas de albañilería necesarias destinadas a la colocación
de la carpintería, incluyendo todos los elementos habituales
no especificados en el proyecto para su perfecto funciona-
miento.
1 1,00Act0010
1,00 1.515,00 1.515,00
30.2 PA Ayudas de Albañileria Electricas
Ayudas de albañilería necesarias destinadas a la coocación
de las instalaciones eléctricas del edificio, incluyendo todos
los elementos habituales no especificados en el proyecto pa-
ra su perfecto funcionamiento.
1 1,00Act0010
1,00 575,00 575,00
30.3 PA Ayudas de Albañileria Fontaneria
Ayudas de albañilería necesarias destinadas a la coocación
de las instalaciones de fontanería del edificio, incluyendo to-
dos los elementos habituales no especificados en el proyecto
para su perfecto funcionamiento.
1 1,00Act0010
1,00 70,00 70,00
30.4 PA Ayudas de Albañileria Climatizacion
Ayudas de albañilería necesarias destinadas a la coocación
de las instalaciones de climatización del edificio, incluyendo
todos los elementos habituales no especificados en el proyec-
to para su perfecto funcionamiento.
1 1,00Act0010
1,00 30,00 30,00
30.5 PA Ayudas de Albañileria ContraIncendios
Ayudas de albañilería necesarias destinadas a la coocación
de las instalaciones de contraincendios del edificio, incluyen-
do todos los elementos habituales no especificados en el pro-
yecto para su perfecto funcionamiento.
1 1,00Act0010
1,00 1.150,00 1.150,00
30.6 PA Ayudas de Albañileria Instalaciones Especiales
Ayudas de albañilería necesarias destinadas a la colocación
de cualquier otro tipo de instalaciones no contempladas en
los puntos anteriores, incluyendo todos los elementos habi-
tuales no especificados en el proyecto para su perfecto fun-
cionamiento.
1 1,00Act0010
1,00 580,00 580,00
30.7 PA Ayudas de Albañileria Estructura
Ayudas de albañilería necesarias destinadas a la colocación
de todas los elementos estructurales y escalera, incluyendo
todos los elementos habituales no especificados en el proyec-
to para su perfecto funcionamiento.
1 1,00Act0010
1,00 2.950,00 2.950,00
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TOTAL 30......................................................................................................................................... 6.870,00
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31 MEDIDAS DE SEGURIDAD
31.1 M2 Redes de protección horizontal
Instalación y posterior retirada, una vez finalizado el trabajo
de cubrimiento, de redes de protección horizontal en paños
de dimensiones ajustadas al hueco a proteger, de poliamida
de alta tenacidad 6.6, con luz de malla 100 x 100 mm., diá-
metro de hilo 4,5 mm y cuerda de recercado perimetral de 14
mm de diámetro, Resistencia a la ruptura de 3000 KN y de
conformidad con la Norma Europea NE1263-1.
Superficie cubierta 1 3.219,51 3.219,51Act0010
Superficies forjados 2 114,06 228,12Act0010
2 420,20 840,40Act0010
4.288,03 0,88 3.773,47
31.2 ML Barandilla protección, CON soporte metálico y red de 1.50 m.
Instalación de barandilla de protección perimetral CON sopor-
te metálico y red de 1.50 m.
Perímetro cubierta 1 267,40 267,40Act0010
Perímetro forj. placas 2 47,40 94,80Act0010
agujero escalera 2 11,50 23,00Act0010
Perímetro forj. col. 2 77,50 155,00Act0010
agujero montacargas 8 2,00 16,00Act0010
556,20 2,11 1.173,58
31.3 PA Seguridad y salud individual
Presupuesto necesario para cubrir las necesidades de la
obra en tema de seguridad y salud de los trabajadores. Inclu-
ye protecciones individuales, colectivas servicios de preven-
ción, formación, limpiezas de los servicios y en general cual-
quier tipo de medio necesario para cubrir estas necesidades.
Para detalle de todas las partidas se consultará el estudio de
seguridad y salud.
1 1,00Act0010
1,00 6.000,00 6.000,00
31.4 Mes Peon Seguridad
Peon de Seguridad a Modo de recurso preventivo en calidad
de Seguridad durante toda la fase ejecutiva de la obra.
Meses 12 12,00Act0010
12,00 3.000,00 36.000,00
31.5 Mes Jefe de Obra
Jefe de Obra durante toda la fase ejecutiva de la misma, con
Grado de Titulacion especifico para el desarrollo de los traba-
jos y con una experiencia minima de 3 años.
Meses 12 12,00Act0010
12,00 6.000,00 72.000,00
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31.6 m Cierre del Solar con Vallado Desmontable
Suministro, montaje y desmontaje de valla trasladable realiza-
da con bastidores prefabricados de 3,50x2,00 m de estatura.
Formatos por mallazo de 200x100 mm de dimensiones de
malla, con alambres horizontales de 5 mm de diámetro y ver-
ticales de 4 mm, plegados longitudinalmente para mejorar su
rigidez, soldados a tubos de 40 mm de diámetro y 1,50 mm
de espesor. Todo esto galvanizado en caliente, sobre bases
de hormigón prefabricado proveídas de cuatro agujeros por
diferentes posicionamientos del bastidor, separadas cada
3,50 m (amortizable en 5 usos). *Inclús p/p de puerta de ac-
ceso.
Incluye: Replanteo de los espaldarazos. Montaje y posterior
desmontaje de acceso, valla y accesorios.
Vallado Seguridad 1 385,00 385,00Act0010
(Periodo 6 Meses)Act0010
385,00 16,85 6.487,25
31.7 PA Plan de Seguridad de Obra
Redacción del Plan de Seguridad y entrega al coordinador
de seguridad para los trabajos a realizar.
1 1,00Act0010
1,00 1.141,00 1.141,00
TOTAL 31......................................................................................................................................... 126.575,30
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32 CONTROL DE CALIDAD
32.1 PA Control de Calidad Relleno
Control de calidad del terraplenado ejecutado, de la zona de
aportacion y de la zona de retirada de tierras.
1 1,00Act0010
1,00 2.852,50 2.852,50
32.2 PA Control de Calidad zahorras
Control de calidad de las zahorras extendidas.
1 1,00Act0010
1,00 570,50 570,50
32.3 PA Control de Calidad hormigón
Control de calidad del hormigón vertido en cimentaciones, for-
jados y pavimentos.
1 1,00Act0010
1,00 1.996,75 1.996,75
32.4 PA Comprobacion Estanqueidad Fachadas y Cubiertas
Trabajos necesarios a efectuar por empresa homologada pa-
ra realizar comprobaciones en la buena ejecución de los tra-
bajos relativos a las fachadas y cubiertas. Se han de hacer
una vez se hayan concluido los trabajos de ejecución. Prue-
bas a realizar con mangueras y rociadores especiales pro-
pios del sistema.
Una vez se hayan concluido, se ha de emitir el correspon-
diente informe de conformidad.
1 1,00Act0010
1,00 2.852,50 2.852,50
32.5 Control de calidad de soldaduras
Control de calidad de soldaduras según técnico especialista.
1 1,00Act0010
1,00 1.500,00 1.500,00
TOTAL 32......................................................................................................................................... 9.772,25
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33 LEGALIZACIONES
33.1 PA Legalización eléctrica
Legalización de proyecto de instalación eléctrica, incuye Pro-
yecto eléctric, Tasas EIC y visado.
1 1,00Act0010
1,00 2.000,00 2.000,00
TOTAL 33......................................................................................................................................... 2.000,00
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34 PROYECTOS Y DIRECCION DE OBRAS
34.1 PA Proyecto de Seguridad y Salud
Proyecto de Seguridad y Salud.
1 1,00Act0010
1,00 1.715,00 1.715,00
34.2 PA Coordinador de seguridad
Coordinador de seguridad en fase de ejecución de las obras.
1 1,00Act0010
1,00 8.000,00 8.000,00
34.3 PA Topográfico
Realización de estudio topográfico de la parcela para determi-
nar las curvas de nivel y establecer la viabilidad de las cotas
finales de acabados.
1 1,00Act0010
1,00 850,00 850,00
TOTAL 34......................................................................................................................................... 10.565,00
TOTAL............................................................................................................................................................. 1.385.030,35
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